

Số: /QĐ-KQLĐBI

Hà Nội, ngày

tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc Bắc hầm Tam Điệp đến Nam hầm Trường Vinh; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT, rào ngăn chặn vi phạm hành lang an toàn gầm cầu vượt QL.12B, đường cao tốc Mai Sơn - Hầm Tam Điệp

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/QH15 và Luật số 90/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đấu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 4829/CĐBVN-QLBT ngày 22/9/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026;

Căn cứ Các quyết định liên quan đến phê duyệt Dự án: số 1679/QĐ-CĐBVN ngày 14/11/2025 của Cục ĐBVN phê duyệt Dự án; số 1119/QĐ-KQLĐBI ngày 17/11/2025 của Khu QLĐB I phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1170/QĐ-KQLĐBI ngày 24/11/2025;

Căn cứ Tờ trình số 615/TTr-BQLDA3 ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án 3 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc Bắc hầm Tam Điệp đến Nam hầm Trường Vinh; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT, rào ngăn chặn vi phạm hành lang an toàn gầm cầu vượt QL.12B, đường cao tốc Mai Sơn - Hầm Tam Điệp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc Bắc hầm Tam Điệp đến Nam hầm Trường Vinh; Sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT, rào ngăn chặn vi phạm hành lang an toàn gầm cầu vượt QL.12B, đường cao tốc Mai Sơn - Hầm Tam Điệp với các nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc Ban Quản lý dự án 3, Trưởng các phòng thuộc Khu Quản lý đường bộ I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT; KHTC (LVN).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Xuân Trường