

Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công sửa chữa**

**Gói thầu: Phi tư vấn sửa chữa xe**

**Dự án: Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình)**

## **GIÁM ĐỐC**

### **CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH**

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng, về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/2/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí*

*sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;*

*Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành "Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025.*

*Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-EVN SPC ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục Sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực Long An;*

*Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-PCTN ngày 04/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án các công trình SCL năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-PCTN ngày 28/07/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn, Công trình: SCL xe tải KIA biển kiểm soát 62C-027.57 và xe bán tải Ford Ranger biển kiểm soát 62C-162.82;*

*Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-PCTN ngày 31/07/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn, Công trình: SCL xe ô tô (8 chỗ) Land Cruiser biển kiểm soát 62L-2719 và xe ô tô (7 chỗ) Innova biển kiểm soát 62A-026.97;*

*Căn cứ Quyết định số 2423/QĐ-PCTN ngày 16/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: SCL xe ô tô (8 chỗ) Land Cruiser biển kiểm soát 62L-2719 và xe ô tô (7 chỗ) Innova biển kiểm soát 62A-026.97;*

*Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-PCTN ngày 16/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: SCL xe tải KIA biển kiểm soát 62C-027.57 và xe bán tải Ford Ranger biển kiểm soát 62C-162.82;*

*Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-PCTN ngày 18/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình);*

*Căn cứ Dự toán gói thầu thi công sửa chữa, Gói thầu: Phi tư vấn sửa chữa xe thuộc dự án Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình) do Ban Quản lý dự án lập;*

*Căn cứ Tờ trình số Tờ trình số 3733/QLDA ngày 25/12/2025 của Ban Quản lý dự án về việc thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thi công sửa chữa, Gói thầu: Phi tư vấn sửa chữa xe, dự án Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình);*

*Căn cứ Báo cáo số 1606/ĐT ngày 27/12/2025 của Tổ thẩm định báo cáo kết quả thẩm định dự toán gói thầu thi công sửa chữa, Gói thầu: Phi tư vấn sửa chữa xe, dự án: Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình);*

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tây Ninh.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu thi công sửa chữa, Gói thầu: Phi tư vấn sửa chữa xe, dự án: Sửa chữa lớn công xa năm 2026 tại trụ sở chính (02 công trình) với những nội dung chính như sau:

Dự toán gói thầu thi công sửa chữa được duyệt: 518.103.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT 8%).

*Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu, một trăm lẻ ba ngàn đồng.*

Trong đó:

- Giá trị gói thầu trước thuế : 479.725.000 đồng
- + Chi phí xây dựng trước thuế : 479.725.000 đồng
- Thuế GTGT (8%) : 38.378.000 đồng

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án căn cứ các nội dung đã được phê duyệt ở Điều 1, tiến hành triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật, Kế toán trưởng, Trưởng ban Quản lý dự án, Chánh Văn phòng, Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tấn Hùng**