[bookmark: _Toc397006917][bookmark: _Toc397008986][bookmark: _Toc397009072][bookmark: _Toc401566666]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I – GIỚI THIỆU:	
Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
[bookmark: _Hlk216945489]- Tên công trình: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 467 E1.12 -  481 E1.22;
- Tên gói thầu: Gói thầu 02-TVTT-ĐTXD2026.3: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-TDT các công trình: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52; Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 467 E1.12 -  481 E1.22;
- Địa điểm xây dựng: trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội.
- Chủ đầu tư:  Công ty Điện lực Hoàn Kiếm
- Nguồn vốn:  KHCB
- Nội dung của gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình các dự án: (1): Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 467 E1.12 -  481 E1.22 theo nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt trong QĐ số 6367/QĐ-PCHOANKIEM ngày 05/12/2025 và QĐ số 6369/QĐ-PCHOANKIEM ngày 05/12/2025.

II. MÔ TẢ SƠ BỘ VỀ NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN.
[bookmark: _Hlk216945189]a. Quy mô của các dự án: (1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52; (2) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 467 E1.12 -  481 E1.22.
[bookmark: _Hlk197502748]1) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 – 468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 – 472 E1.52
Nội dung nhiệm vụ Kỹ thuật của dự án:
- Điểm đấu nối: 
* Lộ 471E1.12:
 - TBA Hàn Thuyên 4.
- TBA Cục TC Doanh nghiệp.
- TBA Hội LH phụ nữ VN.
- TBA 49 Hàng Chuối 
- TBA Sunway.
- TBA Trần Xuân Soạn 2.
- TBA Rạp Mê Linh.
- TBA 93 Lò Đúc.
* Lộ 468E1.12:
- TBA Hàn Thuyên 3.
- TBA Ngô Thì Nhậm 4.
- TBA 38 Lê Văn Hưu.
- TBA  Lê Văn Hưu.
- TBA Nhà Hát Tuổi Trẻ.
- TBA ngõ 2  Lê Văn Hưu.
- TBA Chợ Hôm.
- TBA Ngô Thì Nhậm 3.
- TBA Huế 1.
- TBA số 4 Thi Sách.
- TBA Lê Văn Hưu 2.
- TBA Trần Xuân Soạn.
* Lộ 479 E1.12:
- Tủ MC 479 E1.12.
- TBA Hòa Mã 2A, 2B.
- TBA 44 Lê Ngọc Hân.
- TBA 32 Hòa Mã.
- TBA Hòa Mã 1.
- TBA Đồng Nhân 10.
- TBA Ngô Thì Nhậm 6.
- TBA 63 Ngô Thì Nhậm.
- TBA Ngô Thì Nhậm.
- TBA 61 Ngõ Huế. - TBA Tuệ Tĩnh 2.
- TBA Triệu Việt Vương 1.
- TBA 94 Triệu Việt Vương.
- TBA 34 Tuệ Tĩnh.
- TBA Tuệ Tĩnh 1. 
* Lộ 472 E1.52:
- TBA Lê Đại Hành 3.
- TBA 184 Bà Triệu.
- TBA Viện Y học dân tộc.
- TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.
- TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.
- TBA 48 Trần Nhân Tông. 
- TBA Nguyễn Du 5.
- TBA 15AV Hồ Xuân Hương.
- TBA TS Báo Tiền Phong.
- TBA 55 Quang Trung.
- TBA NXB Kim Đồng.
- TBA 53 Quang Trung.
- TBA 57 Quang Trung.
- TBA 59 Quang Trung.
- Quy mô công suất: 
* Lộ 471E1.12:
Từ TBA Hàn Thuyên 4 đến TBA 93 Lò Đúc rải mới 792m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
* Lộ 468E1.12:
Từ Tủ MC 468E1.12 đến TBA Trần Xuân Soạn rải mới 1791m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
* Lộ 479E1.12:
Từ Tủ MC 468E1.12 đến TBA Tuệ Tĩnh 1 rải mới 2042m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
* Lộ 472E1.52:
Từ TBA Lê Đại Hành 3 đến TBA 59 Quang Trung rải mới 1175m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
- Nội dung nhiệm vụ Kỹ thuật của dự án:
· [bookmark: _Hlk197507512]Phương án cải tạo Lộ 471 	E1.12 thực hiện như sau:
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Hàn Thuyên 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA Cục TC Doanh nghiệp.
- Từ TBA Hội LH phụ nữ VN kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 49 Hàng Chuối.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Sunway kéo mới cáp ngầm đến TBA Trần Xuân Soạn 2.
- Từ TBA Trần Xuân Soạn 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Rạp Mê Linh.
- Từ TBA Rạp Mê Linh kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 93 Lò Đúc.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
· Phương án cải tạo lộ 468 E1.12 thực hiện như sau:
- Từ tủ MC 468E1.12 kéo mới cáp ngầm đến TBA Hàn Thuyên 3.
- Từ Hàn Thuyên 3 kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm 4.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm 4 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 38 Lê Văn Hưu.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 38 Lê Văn Hưu kéo mới cáp ngầm đến TBA Lê Văn Hưu 1.
- Từ Lê Văn Hưu 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA Nhà Hát Tuổi Trẻ.
- Từ TBA Nhà Hát Tuổi Trẻ kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngõ 2 Lê Văn Hưu.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngõ 2 Lê Văn Hưu kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Chợ Hôm.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Chợ Hôm kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngô Thì Nhậm 3.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngô Thì Nhậm 3 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Huế 1.
- Từ TBA Huế 1 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Số 4 Thi Sách.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Số 4 Thi Sách kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lê Văn Hưu 2.
- Từ Lê Văn Hưu 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Trần Xuân Soạn.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
· Phương án cải tạo lộ 479 E1.12thực hiện như sau:
- Từ tủ MC 479E1.12 kéo mới cáp ngầm đến TBA Hòa Mã 2A, 2B.
- Từ TBA Hòa Mã 2A, 2B kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 44 Lê Ngọc Hân.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 44 Lê Ngọc Hân kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 32 Hòa Mã.
- Từ TBA 32 Hòa Mã kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Hòa Mã 1.
- Từ TBA Hòa Mã 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA Đồng Nhân 10.
- Từ TBA Đồng Nhân 10 kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm 6.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm 6 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 63 Ngô Thì Nhậm.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 63 Ngô Thì Nhậm kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 61 Ngõ Huế.
- Từ TBA Tuệ Tĩnh 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Triệu Việt Vương 1.
- Từ TBA Triệu Việt Vương 1 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 94 Triệu Việt Vương.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 94 Triệu Việt Vương kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 34 Tuệ Tĩnh.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 34 Tuệ Tĩnh kéo mới cáp ngầm đến TBA Tuệ Tĩnh 1.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
· Phương án cải tạo lộ 472 E1.52 thực hiện như sau:
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lê Đại Hành 3 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 184 Bà Triệu.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 184 Bà Triệu kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Viện Y học dân tộc.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Viện Y học dân tộc kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.
- Từ TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.
- Từ TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA 48 Trần Nhân Tông.
- Từ TBA 48 Trần Nhân Tông kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Du 5.
- Từ TBA Nguyễn Du 5 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 15AV Hồ Xuân Hương.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 15AV Hồ Xuân Hương kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA TS Báo Tiền Phong.
- Từ TBA TS Báo Tiền Phong kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 55 Quang Trung.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA NXB Kim Đồng  kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 53 Quang Trung.
- Từ TBA 53 Quang Trung kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 57 Quang Trung.
- Từ TBA 57 Quang Trung kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 59 Quang Trung.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
2) ) Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 467 E1.12 -  481 E1.22
 - Điểm đấu nối: 
* Lộ 467E1.12:
- TBA MC 467 E1.12.
- TBA TT Công nghệ cao.
- TBA NĐH Bệnh viện 108-1.
- TBA TP Lò Lợn.
- TBA Lò Lợn.
- TBA Nguyễn Huy Tự 2.
- TBA Nguyễn Cao.
- TBA Vệ Sinh Dịch Tễ.
- TBA Lê Quý Đôn.
- TBA Y học lao động.
- TBA Vắc xin Sabin.
- TBA Lò Đúc 4.
- TBA Thọ Lão 2.
- TBA TT CK Trần Hưng Đạo.
- TBA TT Nhà Rượu.
- TBA Trưng Nhị.
• Lộ 481E1.22:
- TBA Bạch Đằng 14.
- TBA Bạch Đằng 7.
- TBA Ô Đông Mác 7.
- TBA Lò Đúc 3.
- TBA 65 Cảm Hội.
- TBA 141 Lò Đúc.
- TBA Lò Đúc 6.
- TBA 108 Lò Đúc.
- TBA KS Á Châu.
- TBA Đồng Nhân.
- TBA Đồng Nhân 2.
- TBA Đồng Nhân 6.
- TBA Nhà Trẻ Bun.
- TBA Trưng Nhị.
- Quy mô công suất: 
* Lộ 467E1.12:
Từ Tủ MC 467 E1.12 đến TBA Trưng Nhị rải mới 2243m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
* Lộ 481E1.22:
Từ TBA Bạch Đằng 14 đến TBA Trưng Nhị rải mới 1676m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
- Nội dung nhiệm vụ Kỹ thuật của dự án:
· Phương án cải tạo lộ 467 E1.12 thực hiện như sau:
- Từ tủ MC 467 E1.12  đi TBA Hàn Thuyên 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA TT Công nghệ cao.
- Từ TBA TT Công nghệ cao kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi tủ RMU1 NĐH BV 108-1.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi tủ RMU1 NĐH BV 108-1 kéo mới cáp ngầm đến TBA TP Lò Lợn.
- Từ TBA Lò Lợn kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Nguyễn Huy Tự 2.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Vệ Sinh Dịch Tễ kéo mới cáp ngầm đến TBA Lê Quý Đôn.
- Từ TBA Lê Quý Đôn kéo mới cáp ngầm đến TBA Y học lao động.
- Từ TBA Y học lao động kéo mới cáp ngầm đến TBA Vắc xin Sabin.
- Từ TBA Vắc xin Sabin kéo mới cáp ngầm đến TBA Lò Đúc 4.
- Từ TBA Lò Đúc 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA Thọ Lão 2.
- Từ TBA Thọ Lão 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA TT CK Trần Hưng Đạo.
- Từ TBA TT CK Trần Hưng Đạo kéo mới cáp ngầm đến TBA TT Nhà Rượu.
- Từ TBA TT Nhà Rượu kéo mới cáp ngầm đến TBA Trưng Nhị.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
· Phương án cải tạo lộ 481 E1.22 thực hiện như sau:
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ô Đông Mác 7 kéo mới cáp ngầm đến TBA Lò Đúc 3.
- Từ TBA Lò Đúc 3 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 65 Cảm Hội.
- Từ TBA 141 Lò Đúc kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lò Đúc 6.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lò Đúc 6 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 108 Lò Đúc.
- Từ TBA 108 Lò Đúc kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA KS Á Châu.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA KS Á Châu kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Đồng Nhân.
- Từ TBA Đồng Nhân kéo mới cáp ngầm đến TBA Đồng Nhân 2.
- Từ TBA Đồng Nhân 2 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Đồng Nhân 6.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Đồng Nhân 6 kéo mới cáp ngầm đến TBA Nhà trẻ Bun.
- Từ TBA Nhà trẻ Bun kéo mới cáp ngầm đến TBA Trưng Nhị.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
III. Phạm vi công việc nhà thầu thực hiện 
1. Nội dung công việc
	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực nhà thầu sẽ thực hiện các công việc theo Nhiệm vụ kỹ thuật và BCNCKT, TKBVTC – TDT.
· 	Tư vấn thẩm tra BCNCKT, TKBVTC – TDT các công trình.
· [bookmark: _Hlk218683660]Thời gian thực hiện gói thầu: Tư vấn Thẩm tra BCNCKT: 15 ngày; Tư vấn thẩm tra TK triển khai sau thiết kế cơ sở: 15 ngày.
· Nhà thầu thực hiện tư vấn thẩm tra cần tuân thủ
· Các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý vận hành hệ thống điện;
· Quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội;
· Các văn bản quy định về thiết kế, kỹ thuật, vận hành, kinh doanh bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNHANOI;
· Phân cấp quản lý và Phân cấp đầu tư trong EVNHANOI
2. Trách nhiệm của nhà thầu:
- Thẩm tra nội dung của BCNCKT và TKBVTC – TDT theo quyy định.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ và giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ trình thẩm tra theo yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan thẩm định.
- Kiểm soát nội dung hồ sơ thiết kế, đóng dấu và xác nhận của đơn vị đối với hồ sơ sản phẩm.
- Trường hợp thiết kế công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm thẩm tra thiết kế điều chỉnh theo yêu cầu.
- Thông báo ý kiến, kết quả thẩm tra bằng văn bản gửi đại điện chủ đầu tư để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư. 
- Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.
- Chịu  trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm tra của mình
- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;
· Các nghĩa vụ khác theo qui định pháp luật hiện hành.
IV. Kế hoạch thực hiện:
a) Tiến độ thực hiện và báo cáo:
- Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này.
- Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác phân công nhân sự và  thời gian thực hiện) trình Chủ đầu tư sau 02 ngày làm việc kể từ ngày  Hợp đồng có hiệu lực;
- Nhà thầu phải đệ trình Báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc theo thực tế cần thiết trong quá trình thực hiện.
b) Trình tự thực hiện công tác tư vấn thẩm tra
Ngay sau hợp đồng có hiệu lực nhà thầu tư vấn thực hiện: 
- Tư vấn Thẩm tra BCNCKT: 15 ngày;
- Tư vấn thẩm tra TK triển khai sau thiết kế cơ sở: 15 ngày.
c) Hồ sơ bàn giao
	Số lượng hồ sơ nhà thầu phải bàn giao: 03 bộ báo cáo thẩm tra cho mỗi lần trình
duyệt hồ sơ và 08 bộ báo cáo thẩm tra bản cuối cùng Báo cáo nghiên cứu khả thi và 15 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công -  tổng dự toán công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Qui định tại Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III Tiêu chuẩn đánh giá;
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 02 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.
- Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
VI.Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Trách nhiệm của Chủ đầu tư với nội dung chính như sau:
- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án: các quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi,....
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
- Tổ chức nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn.
   VII. Trách nhiệm của Tư vấn:
- Đảm bảo tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với luật pháp của Nhà nước Việt Nam và đảm bảo rằng nhân sự của tư vấn sẽ luôn tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở dự án theo đúng nội dung và khối lượng công việc đã thoả thuận và tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình. Sản phẩm tư vấn phải được các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện, mang lại hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư để hoàn thành dự án.
- Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn thẩm tra bao gồm tư vấn thẩm BCNCKT và tư vấn thẩm tra TKBVTC – TDT.
-  Nhà thầu sắp xếp bố trí nhân lực có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn thẩm tra.
- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.
- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.



2

