

Số: /QĐ-TMK-KH

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt bổ sung nội dung E-HSMT

**Gói thầu: thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026 thuộc dự toán: thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN MẠO KHÊ - TKV

Căn cứ:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định số 2118/QĐ-TKV ngày 16/08/2016 của Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Mạo Khê – TKV;
- Quyết định số 5613/QĐ-TMK-KH ngày 29/12/2025 của Công ty Than Mạo Khê-TKV V/v Thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định tổ chức lựa chọn các Nhà thầu để thực hiện gói thầu Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026;
- Quyết định số 5614/QĐ-TMK-KH ngày 29/12/2025 của Công ty Than Mạo Khê -TKV V/v Phê duyệt Dự toán Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026.
- Quyết định số 18/QĐ-TMK-KH ngày 05/01/2026 của Công ty Than Mạo Khê -TKV V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026;
- Tờ trình ngày 06 /01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng KH.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung nội dung E-HSMT gói thầu: Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026, với các nội dung sau:

**1. Tên gói thầu:** Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026.

**2. Tên dự toán:** Thuê ngoài thi công xén chống + đổ bê tông lò chuẩn bị sản xuất năm 2026.



3. **Nội dung bổ sung E-HSMT:** Bổ sung thông tin yêu cầu về kỹ thuật Tại Chương V, E-HSMR (hệ chiếu xén chống lò dọc vỉa đá vỉa 10 Tây mức -150, lò dọc vỉa đá vỉa 9 Đông mức -150)

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, các phòng KH, KCM, TĐ, KT, các thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

  
**GIÁM ĐỐC** 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: KH (ĐA).

  
**Nguyễn Văn Hải**