

Số: 28/QĐ-BQLDA

Quỳnh Phụ, ngày 12 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E - HSMT Gói thầu số 03

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ QUỲNH PHỤ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định phân cấp, phân công trong Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng;

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 05/01/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 thuộc Dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng;

Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt sửa đổi E-HSMT số số 02/2026/TTr-HN ngày 10/01/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đấu thầu Hà Nội và Báo cáo thẩm định số 02/2026/TĐ-HT ngày 10/01/2026 của Tổ thẩm định Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Tiên về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Quỳnh Hồng gồm những nội dung sau:

- Sửa đổi phần b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu thuộc Mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật như sau: Sửa đổi Máy đào $\geq 5m^3$ thành Máy đào $\geq 0,5m^3$;

- Sửa đổi STT 9.3.1 tại Mục 1.3; Mẫu số 01C. Bảng khối lượng công việc mời thầu; Chương IV: Biểu mẫu mời thầu như sau:

Mô tả công việc mời thầu (Trước sửa đổi)	Mô tả công việc mời thầu (Sau sửa đổi)
Bàn ghế học sinh tiểu học (1200x70x45) (chất lượng tương tự gỗ đinh hương)	Bàn ghế học sinh tiểu học (1200x70x45) gỗ tự nhiên nhóm 3, sơn PU

- Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đấu thầu Hà Nội phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ phận Kỹ thuật, kế toán Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quý Khoát