

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

"Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa nhánh rẽ TBA số 2, 3, 4, 5 Hưng Lĩnh, trực chính từ cột 22 đến cột 55 và nhánh rẽ Bơm số 10 ĐZ 377E15.1 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa các TBA số 1 Tân Nhượng, số 1 Hưng Khánh, số 1 Hưng Lĩnh, số 1, 2 Nam Cát do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên Quản Lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA số 1 Hưng Khánh, số 1, 2, 3 Hưng Phúc do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hưng Lộc 1, Hà Huy Tập 7, Xóm 7 Nghi Phú, Xóm 15 Nghi Phú 1, Hùng Mạnh Tiến 2, Hòa Tiến 2, Nghi Phú 7, HTX Hưng Đông, Hưng Hòa 7 và Phong Khánh do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Đơn vị 654, Nghi Ân 3, 6, 6A, 14, 9, 4A, 2, 2A, 16, 5 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Hải Giang 3; Nghi Khánh 1,2,3,6,7,8,10,11 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghi Thái 6; 12; Nghi Thạch 1,4,5,7 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa trực chính ĐZ 471+473E15.8, NR Thăng Long, Truyền Tải, Hòn Nư do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa các TBA Xuân Tình, Xuân Tân, Xuân Giang, Yên Thịnh, Xuân Phúc, VT79 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò; Sửa chữa các TBA Nghi Khánh 2; Nghi Thạch 2; Nghi Hương 2; Nghi Tân 1 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò" thuộc hạng mục: Sửa chữa nhánh rẽ TBA số 2, 3, 4, 5 Hưng Lĩnh, trực chính từ cột 22 đến cột 55 và nhánh rẽ Bơm số 10 ĐZ 377E15.1 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa các TBA số 1 Tân Nhượng, số 1 Hưng Khánh, số 1 Hưng Lĩnh, số 1, 2 Nam Cát do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên Quản Lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA số 1 Hưng Khánh, số 1, 2, 3 Hưng Phúc do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hưng Lộc 1, Hà Huy Tập 7, Xóm 7 Nghi Phú, Xóm 15 Nghi Phú 1, Hùng Mạnh Tiến 2, Hòa Tiến 2, Nghi Phú 7, HTX Hưng Đông, Hưng Hòa 7 và Phong Khánh do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Đơn vị 654, Nghi Ân 3, 6, 6A, 14, 9, 4A, 2, 2A, 16, 5 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Hải Giang 3; Nghi Khánh 1,2,3,6,7,8,10,11 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghi Thái 6; 12; Nghi Thạch 1,4,5,7 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa trực chính ĐZ 471+473E15.8, NR Thăng Long, Truyền Tải, Hòn Nư do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa các TBA Xuân Tình, Xuân Tân, Xuân Giang, Yên Thịnh, Xuân Phúc, VT79 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò; Sửa chữa các TBA Nghi Khánh 2; Nghi Thạch 2; Nghi Hương 2; Nghi Tân 1 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3433/QĐ-PCNA ngày 01/8/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc giao danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 tại Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 4530/QĐ- PCNA ngày 24/9/2025, Quyết định số 4619/QĐ- PCNA ngày 27/9/2025, Quyết định số 3774/QĐ- PCNA ngày 26/8/2025, Quyết định số 4034/QĐ- PCNA ngày 09/9/2025, Quyết định số 4099/QĐ- PCNA ngày 10/9/2025, Quyết định số 3656/QĐ- PCNA ngày 18/8/2025, Quyết định số 3988/QĐ- PCNA ngày 05/9/2025, Quyết định số 4918/QĐ- PCNA ngày 09/10/2025, Quyết định số 4790,4791/QĐ- PCNA ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán các hạng mục trên;

Căn cứ Quyết định số 6925/QĐ-PCNA ngày 30/12/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-PCNA ngày 04/01/2026 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu hạng mục trên;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-PCNA ngày 22/5/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc thành lập Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc nguồn vốn Sửa chữa lớn;

Căn cứ Tờ trình số 01/TCG ngày 05/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 07/01/2026 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT: "Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa nhánh rẽ TBA số 2, 3, 4, 5 Hưng Lĩnh, trục chính từ cột 22 đến cột 55 và nhánh rẽ Bơm số 10 ĐZ 377E15.1 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa các TBA số 1 Tân Nhượng, số 1 Hưng Khánh, số 1 Hưng Lĩnh, số 1, 2 Nam Cát do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên Quản Lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA số 1 Hưng Khánh, số 1, 2, 3 Hưng Phúc do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hưng Lộc 1, Hà Huy Tập 7, Xóm 7 Nghi Phú, Xóm 15 Nghi Phú 1, Hùng Mạnh Tiến 2, Hòa Tiến 2, Nghi Phú 7, HTX Hưng Đông, Hưng Hòa 7 và Phong Khánh do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Đơn vị 654, Nghi Ân 3, 6, 6A, 14, 9, 4A, 2, 2A, 16, 5 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Hải Giang 3; Nghi Khánh 1,2,3,6,7,8,10,11 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghi Thái 6; 12; Nghi Thạch 1,4,5,7 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa trục chính ĐZ 471+473E15.8, NR Thăng Long, Truyền Tải, Hòn Ngự do Đội QLĐLKV Cửa Lò

quản lý; Sửa chữa các TBA Xuân Tình, Xuân Tân, Xuân Giang, Yên Thịnh, Xuân Phúc, VT79 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò; Sửa chữa các TBA Nghi Khánh 2; Nghi Thạch 2; Nghi Hương 2; Nghi Tân 1 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò" **thuộc hạng mục: Sửa chữa nhánh rẽ TBA số 2, 3, 4, 5 Hưng Lĩnh, trực chính từ cột 22 đến cột 55 và nhánh rẽ Bơm số 10 ĐZ 377E15.1 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa các TBA số 1 Tân Nhượng, số 1 Hưng Khánh, số 1 Hưng Lĩnh, số 1, 2 Nam Cát do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên Quản Lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA số 1 Hưng Khánh, số 1, 2, 3 Hưng Phúc do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Hưng Lộc 1, Hà Huy Tập 7, Xóm 7 Nghi Phú, Xóm 15 Nghi Phú 1, Hùng Mạnh Tiến 2, Hòa Tiến 2, Nghi Phú 7, HTX Hưng Đông, Hưng Hòa 7 và Phong Khánh do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Đơn vị 654, Nghi Ân 3, 6, 6A, 14, 9, 4A, 2, 2A, 16, 5 do Đội QLĐLKV Vinh quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Hải Giang 3; Nghi Khánh 1,2,3,6,7,8,10,11 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghi Thái 6; 12; Nghi Thạch 1,4,5,7 do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa trực chính ĐZ 471+473E15.8, NR Thăng Long, Truyền Tải, Hòn Ngự do Đội QLĐLKV Cửa Lò quản lý; Sửa chữa các TBA Xuân Tình, Xuân Tân, Xuân Giang, Yên Thịnh, Xuân Phúc, VT79 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò; Sửa chữa các TBA Nghi Khánh 2; Nghi Thạch 2; Nghi Hương 2; Nghi Tân 1 thuộc đội QLĐLKV Cửa lò, với nội dung theo phụ lục đính kèm.**

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KHVT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành