

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

**Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026 thuộc công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực miền Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công

ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-EVN SPC ngày 09/5/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐTV ngày 08/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định 1933/QĐ-EVN SPC ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-PCLĐ ngày 25/6/2025 Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc giao thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-PCLĐ ngày 02/12/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập tổ chuyên gia cho Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-PCLĐ ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-PCLĐ ngày 6/01/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3271/QĐ-PCLĐ ngày 28/12/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt lại dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;

Căn cứ E-HSMT gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026 do Tổ chuyên gia lập tháng 01/2026;

Căn cứ Tờ trình số 92/QLDA ngày 07/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 35/ĐT ngày 08/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Di Linh năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng Kế hoạch và Vật tư, Tài chính Kế toán, Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban QLDA;
- Phòng KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, ĐT, NXT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Đoàn**

## NỘI DUNG E-HSMT

**Gói thầu GT-01: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, công trình: Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Di Linh năm 2026 thuộc công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Di Linh năm 2026**

**1. Tài liệu mẫu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu (E-HSMT):**

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

- Mẫu số 9A Hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC) qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 79/TT-BTC - ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Mẫu số 3A mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT ( kèm theo thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

**2. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

**3. Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn một túi hồ sơ.

**4. Loại hợp đồng:** Trọn gói

**5. Thời gian thực gói thầu:** 60 ngày.

**6. Ngôn ngữ hồ sơ mời thầu và hợp đồng:** Tiếng Việt.

**7. Hiệu lực hồ sơ dự thầu (E-HSDT):**  $\geq 60$  ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**8. Tên và phạm vi của gói thầu:** Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Bảo Lộc năm 2026, Sửa chữa thiết bị trung thế khu vực Bảo Lâm năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Di Linh năm 2026

**9. Giá dự thầu:** Bao gồm tất cả chi phí để thực hiện gói thầu.

**10. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán:** đồng Việt Nam.

**11. Phương pháp đánh giá E-HSDT:** Theo quy định trong E-HSMT

**12. Hiệu lực hợp đồng:** Theo quy định trong E-HSMT.

**13. Điều kiện thanh toán:** Theo quy định trong E-HSMT.