

Số: 64 /QĐ-BVUB

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án:  
Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH-15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ -BVUB ngày 06/8/2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội về việc phê duyệt dự án "Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội";

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-BVUB ngày 11/8/2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án "Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội";



Căn cứ Quyết định số 4071/QĐ-BVUB ngày 19/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4139/QĐ-BVUB ngày 25/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện ung bướu Hà Nội Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4211/QĐ-BVUB ngày 30/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện ung bướu Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”;

Căn cứ Quyết định số 4212/QĐ-BVUB ngày 30/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện ung bướu Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”;

Căn cứ Tờ trình ngày 06/01/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ/HSMT-TVGS ngày 07/01/2026 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại ND về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội”.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa các khối nhà thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội” với nội dung tại phụ lục đính kèm.



**Điều 2.** Giao Phòng Hành chính quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại ND chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HCQT. *huu*



**Bùi Vinh Quang**

