

Số: ...43...../QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 07 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 03: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD thuộc dự toán mua sắm: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn Nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-TVD-TCG ngày 05/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD;*

*Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TVD ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 21/BC-TVD- TTĐ ngày 07/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E- HSMT gói thầu: Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất, xén lò mức +105- : - -175 GVD, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan căn cứ quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

Như Điều 1  
Lưu KH.

**GIÁM ĐỐC**



**Hồ Quốc**