
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các nội dung công việc theo hồ sơ bản vẽ thiết kế 
thi công được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, E-HSMT được chủ đầu 
tư nghiệm thu hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị tối đa không quá 360 ngày.   

 


