

Số: 188/QĐ-BVQY103

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS  
và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm**  
**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS  
và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm**  
**Thuộc dự toán: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS  
và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm**

## GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2024 của Quốc hội; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 của Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Kế hoạch mua sắm được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt tại Tờ trình số 475/TTr-ĐHQQL ngày 01/10/2025 của Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Bệnh viện Quân y 103: số 5541/QĐ-BVQY10 ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí; số 6538/QĐ-BVQY103 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí; số 6073/QĐ-BVQY103 ngày 04/12/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 6599/QĐ-BVQY103 ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm;

Căn cứ Quyết định số 6236/QĐ-BVQY103 ngày 10/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 về việc phê duyệt thành lập Tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm;

Căn cứ Quyết định số 6254/QĐ-BVQY103 ngày 11/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TCG ngày 09/01/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Mua sắm, thay thế linh kiện thiết bị UPS và ắc quy cho hệ thống lưu điện UPS tòa nhà trung tâm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm phát hành E-HSMT, thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Tổ chuyên gia ĐT;
- Tổ thẩm định ĐT;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T05.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thức