
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HP 

__________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________________________ 

 

Số: 17/QĐ-BQL Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ 
thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải 

Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) – Xây dựng cầu Văn Úc 2 

___________________________________ 

TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 
57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ 
sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 5178/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 
bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; 

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-BQL ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu trước bước lập Thiết kế bản vẽ thi công 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng 
(CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay 
là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 05/01/2026 của Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt 
nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng 
(CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay 
là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BQL ngày 07/01/2026 của Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt 
thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản 
vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải 
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Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; 

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng 
(CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay 
là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 07/01/2026 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị 
của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-TĐ ngày 07/11/2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản 
vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải 
Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
(nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2 theo kết quả thẩm định của phòng 
Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-TĐ ngày 07/11/2026.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Phát triển dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo 
của quy trình đấu thầu. 

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Phát triển dự 
án thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Phát triển dự án và các đơn 
vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TGĐ; 
- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Đào Sỹ Ngọc 
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