

Số: /QĐ-KQLĐBIV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2026.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc (tuyến tránh Tân An) Km1945+400 - Km1946+400 (P), Km1945+500 - Km1946+400 (T), Km1948+530 - Km1950+350 (T), Km1948+880 - Km1950+350 (P); sửa chữa mặt đường (tuyến tránh Tân An) Km1946+593 - Km1948+200 (T), Quốc lộ 1, tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc (tuyến tránh Tân An) Km1945+400 - Km1946+400 (P), Km1945+500 - Km1946+400 (T), Km1948+530 - Km1950+350 (T), Km1948+880 - Km1950+350 (P); sửa chữa mặt đường (tuyến tránh Tân An) Km1946+593 - Km1948+200 (T), Quốc lộ 1, tỉnh Tây Ninh.

## GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV

Căn cứ các Luật: Đường bộ số 35/2024/QH15; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; Xây dựng số 50/2014/QH13; số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; Đấu thầu số 22/2023/QH15; số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng: số 2391/QĐ-BXD ngày 24/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026; số 2445/QĐ-BXD ngày 29/12/2025 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-CĐBVN ngày 31/10/2025 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc (tuyến tránh Tân An) Km1945+400 - Km1946+400 (P), Km1945+500 - Km1946+400 (T), Km1948+530 - Km1950+350 (T), Km1948+880 - Km1950+350 (P); sửa chữa mặt đường (tuyến tránh Tân An) Km1946+593 - Km1948+200 (T), Quốc lộ 1, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ các Quyết định của Khu QLDB IV: số 1291/QĐ-KQLĐBIV ngày 11/11/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1339/QĐ-KQLĐBIV ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT thuộc Dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc (tuyến tránh Tân An) Km1945+400 - Km1946+400 (P), Km1945+500 - Km1946+400 (T), Km1948+530 - Km1950+350 (T), Km1948+880 - Km1950+350 (P); sửa chữa mặt đường (tuyến tránh Tân An) Km1946+593 - Km1948+200 (T), Quốc lộ 1, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra E-HSMT số 43/BQLDA8-KHTC ngày 08/01/2026 của Ban QLDA 8 kèm theo Tờ trình số 34/TTr-TCGĐT ngày 08/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 09/01/2026 của Tổ thẩm định của Khu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án “Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc (tuyến tránh Tân An) Km1945+400 - Km1946+400 (P), Km1945+500 - Km1946+400 (T), Km1948+530 - Km1950+350 (T), Km1948+880 - Km1950+350 (P); sửa chữa mặt đường (tuyến tránh Tân An) Km1946+593 - Km1948+200 (T), Quốc lộ 1, tỉnh Tây Ninh”, gồm các nội dung chính như sau:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
  - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
  - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
  - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
  - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.
  - + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
  - + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
  - + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
  - + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA 8 và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA 8, Trưởng các phòng tham mưu thuộc Khu QLDB IV và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Giám đốc “báo cáo”;
- Kho bạc NN khu vực II;
- Lưu: VT, KHTC<sub>(Tuyên)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Phụng**