

Số: 06 /QĐ-BQLKVCG

Cần Giờ, ngày 09 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao
thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý
Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023,
sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của
Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ
sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của
Bộ tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo
thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 10 năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về nhiệm vụ,
quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành
phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn
vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-SXD-XDCTĐB ngày 27 tháng 10 năm 2025
của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự án Nâng cấp đường
Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên);

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BQLKVCG ngày 28 tháng 10 năm 2025
và Quyết định số 02/QĐ-BQLKVCG ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản
lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về việc phê duyệt và phê duyệt
điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm
đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên);



Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-BQLKVCG ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên);

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BQLKVCG ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về phê duyệt dự toán gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên).

Căn cứ Tờ trình số 01.TT-LX.2026 ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên), kèm E-HSMT ngày 08 tháng 01 năm 2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02/TĐ-HSMT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Tổ Thẩm định - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên);

Xét Tờ trình số 05/TTr-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Phòng Đấu thầu - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Trảng Mỹ (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối đường Ông Tiên) với nội dung như sau:

I. Nội dung gói thầu:

1. Tên gói thầu : Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo an toàn giao thông).
2. Giá gói thầu theo Quyết định số 218/QĐ-BQLKVCG ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (thuế GTGT là 10%). : **28.643.473.470 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng).
Trong đó bao gồm:
- Chi phí xây lắp: 27.128.362.022 đồng.
- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 156.627.687 đồng.

- Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh phân bổ cho chi phí xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông: 1.358.483.761 đồng.

3. Nguồn vốn : Ngân sách Thành phố.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu : 45 ngày.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu : Quý I năm 2026.
8. Loại hợp đồng : Theo đơn giá cố định.
9. Thời gian thực hiện gói thầu : **270 ngày** (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

II. E-HSMT:

1. Nội dung E-HSMT được duyệt theo quyết định này là E-HSMT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.

2. E-HSMT được phê duyệt sẽ là:

- Căn cứ pháp lý để thực hiện mời thầu, đánh giá E-HSDT, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.

- Căn cứ pháp lý để thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân, Phòng đấu thầu của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Kế toán, Phòng Quản lý dự án 2, Phòng Đấu thầu của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ; Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc, Phó Giám đốc (A.Thọ);
- Lưu: VT, Phòng QLDA2, Phòng Đấu thầu (P).

Thọ

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thọ