
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

a) Giới thiệu về dự án:  

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch nông thôn  

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO. 

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long Phú 1 xã Long Phú huyện Tam 

Bình tỉnh Vĩnh Long 

- Tên gói thầu: Gói số 1. Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long 

Phú 1 xã Long Phú huyện Tam Bình 

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch 

nông thôn  

b) Các căn cứ: 

Căn cứ Quyết định 965/QĐ-NS&VSMTNT ngày 22/12/2022 của Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

công trình Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long Phú 1 xã Long Phú huyện 

Tam Bình tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Quyết định 164/QĐ-NSNT ngày 19/5/2025 của Trung tâm Nước 

sạch nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng 

cấp, mở rộng trạm cấp nước Long Phú 1 xã Long Phú huyện Tam Bình tỉnh 

Vĩnh Long; 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-NSNT ngày 30/6/2025 của Trung tâm Nước 

sạch nông thôn về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long 

Phú 1 xã Long Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-NSNT ngày 26/12/2025 của Trung tâm 

Nước sạch nông thôn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng danh mục 

bổ sung các công trình thực hiện đầu tư năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-NSNT ngày 26/12/2025 của Trung tâm 

Nước sạch nông thôn về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng trạm cấp 

nước Long Phú 1 xã Long Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long; 

c) Địa điểm xây dựng và hiện trạng mặt bằng: 

- Địa điểm xây dựng:  Xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long 

d) Quy mô đầu tư xây dựng của dự án: 

- Mục tiêu dự án: Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Long Phú 1 xã Long 

Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long nhằm tăng công suất trạm cấp nước, đảm 

bảo đủ lượng nước cung cấp cho người sử dụng vào những giờ cao điểm. Cấp 

nước sạch cho các hộ dân, các cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, cơ sở 

dịch vụ trên địa bàn xã Long Phú của huyện Tam Bình 



-  Quy mô đầu tư xây dựng: Xây mới: hố trữ bùn, phòng hóa chất; Cải tạo 

nâng cấp: nhà trạm, cụm xử lý, hàng rào, nền sân, đài nước, cống thoát nước, 

điện chiếu sáng. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt. Nâng cấp, 

mở rộng tuyến ống cấp nước 

         2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Tiến độ thi công yêu cầu: 180 ngày. 

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công tổng 

thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng đoạn, phân đoạn, 

phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức thời gian dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian thi 

công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng mục 

công trình. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo hệ thống quy chuẩn 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Việt Nam 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

- Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu nhà thầu có thể khảo sát (hoặc không khảo sát) 

địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, 

điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, 

và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công,.. để đề xuất biện pháp thi công phù 

hợp và biện pháp thi công nhà thầu đề xuất đã bao gồm toàn bộ chi phí. Do đó, nhà thầu 

không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của 

công trường và công trình gây nên, trong trường hợp phát sinh nhà thầu phải chịu toàn bộ 

chi phí. 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 

công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy pham xây dựng hiện hành của 



Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ 

giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 

giai đoạn bảo hành công trình 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu 

và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày 

khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự 

sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 

công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thười hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng 

lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt 

quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 

kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng 

nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên 

thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 

trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo 

cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu 

phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị 

trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ 

thuật công trình trong công tác trên. 



- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau 

khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành 

phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp 

xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 

trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không 

tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 

bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp 

sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật 

của vật tư để Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công 

trình không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì không được thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm 

tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm 

cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết 

trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy 

cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù 

hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp 

về chất lượng công trình xây dựng. 

- Chất lượng vật tư vật liệu: 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, 

chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu.  

Các loại máy móc, thiết bị khi vận chuyển đến công trình phải còn mới và có thể sử 

dụng được, đáp ứng năng lực tối thiểu quy định tại phần thiết bị thi công của E-HSMT. 

Đối với các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu về kiểm định phải được kiểm định trước khi 

đưa vào sử dụng. 



- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị chủ yếu:  

STT Tên vật tư, thiết bị 
Nhãn hiệu, nhà sản xuất, 

đặc tính kỹ thuật 

Nhãn hiệu, 

nhà sản xuất, 

đặc tính kỹ 

thuật do Nhà 

thầu đề xuất 

1 Xi măng - TCVN 6260:2009 Xi 

măng poóc lăng hỗn hợp - 

Yêu cầu kỹ thuật; 

- TCVN 9202:2012 Xi 

măng xây trát; 

 

2 Thép các loại - TCVN 5709:2009 Thép 

các bon cán nóng dùng làm 

kết cấu trong xây dựng; 

 

3 Đá dăm các loại làm cốt liệu 

(đá 1x2, đá 4x6) 

TCVN 7570:2006 Cốt liệu 

cho bê tông và vữa - Yêu 

cầu kỹ thuật. 

 

4 Cát (xây, trát, đổ bê tông), cát 

san lấp 

TCVN 7570:2006 Cốt liệu 

cho bê tông và vữa - Yêu 

cầu kỹ thuật. 

 

5 Nước cho thi công TCVN 4506:2012 Nước 

cho bê tông và vữa - Yêu 

cầu kỹ thuật. 

 

6 Gạch ốp, gạch lát - Theo tiêu chuẩn Việt Nam 

hiện hành về gạch ốp, lát 

dùng trong xây dựng; 

 

7 Gạch đất nung (gạch ống, thẻ) - TCVN 1451:1998 Gạch 

đất sét nung; 

- Kích thước viên gạch theo 

tiêu chuẩn qui định; 

- Gạch loại 1, mác 75 trở 

lên; 

- Sản xuất theo công nghệ 

tuynel. 

 

8 Sơn lót, sơn phủ - Đảm bảo các yêu cầu thiết 

kế và Tiêu chuẩn Việt Nam 

hiện hành; 

 



STT Tên vật tư, thiết bị 
Nhãn hiệu, nhà sản xuất, 

đặc tính kỹ thuật 

Nhãn hiệu, 

nhà sản xuất, 

đặc tính kỹ 

thuật do Nhà 

thầu đề xuất 

- Yêu cầu: Sơn lót, sơn phủ 

và bột trét của cùng một 

nhãn hiệu; 

9 Dung dịch chống thấm chuyên 

dùng 

Đạt chất lượng, tiêu chuẩn 

theo yêu cầu thiết kế hoặc 

tương đương. 

 

10 Tấm trần theo HSTK  KT: Theo HSTK; Mới 

100%; 
 

11 Vật tư, thiết bị điện/ Vật tư, 

thiết bị nước  

Mới 100%; Đạt chất lượng, 

tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết 

kế hoặc tương đương. 

 

12 Inox các loại Mới 100%; Đạt chất lượng, 

tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết 

kế hoặc tương đương. 

 

13 Ống PVC và phụ kiện Mới 100%; Đạt chất lượng, 

tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết 

kế hoặc tương đương. 

 

14 Ống HPDE và phụ kiện Mới 100%; Đạt chất lượng, 

tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết 

kế hoặc tương đương. 

 

Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ nội dung cho từng loại vật tư, máy móc, thiết 

bị trong E-HSDT bao gồm: Mã hiệu, tên nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ và thông số 

kỹ thuật (không được ghi “hoặc trương đương”) 

 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, 

thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ giới phục 

vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 

không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 



- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an 

toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm 

pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 

- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 

- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với 

các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên 

cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, 

đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh 

hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí 

phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 

thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành 

công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công 

và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ đầu 

như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích 

hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi 

bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân 

xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình 
QCVN 06:2022/BXD 

2 

Quy chuẩn sửa đổi 1:2023 QCVN 

06:2022/BXD Về an toàn cháy cho nhà và 

công trình 
 

QCVN 1:2023 QCVN 

06:2022/BXD 

3 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây 

dựng 
QCVN 18:2021/BXD 



STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

4 An toàn điện trong xây đựng 

QCVN 01:2020/BCT, QCVN 

QTĐ 5:2009/BCT, QCVN 

QTĐ 6:2009/BCT, QCVN 

QTĐ 7:2009/BCT, QCVN 

QTĐ 8:2010/BCT, Quy phạm 

Trang bị điện ngày 11/7/2006  

- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thống để đảm bảo giao thông 

tuân theo qui định. 

- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. 

- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương tiện 

cá nhân hoặc thô sơ. 

- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định. 

- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn. 

- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 

thành, nhà thầu cần có; 

- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tấc thi công xây lắp. 

- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; Nhà thầu phải có trách 

nhiệm huy động công nhân kỹ thuật trên công trường đúng về số lượng đáp ứng qui mô, 

tính chất công việc của gói thầu và năng lực phù hợp với công việc và chứng chỉ nghề được 

cấp 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công 

theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 

+ Song song; 

+ Dây chuyền;  

+ Hỗn hợp. 

Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất lượng 

– kỹ thuật, mỹ thuật công trinh phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây 

dựng trong đố bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định. 



- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, 

cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 

công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công tình hoàn thành 

và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ. 

IV. Các bản vẽ: Các bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phát hành cùng E-HSMT. 

V. Thuế giá trị gia tăng:  

- Giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã bao gồm giá trị với 

mức thuế suất là 8%.  

- Khi tham gia dự thầu: Nhà thầu phải áp dụng mức thuế suất là 8%.  

- Việc thanh toán hợp đồng phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về 

chính sách thuế giá trị gia tăng theo từng thời điểm áp dụng (nếu có). 

 


