

TỔNG CÔNG TY  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
**CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2**

Số: 32/QĐ-PTC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT và hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức LCNT  
**Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504  
và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi.**

**GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của PTC2 và Quyết định số 242/QĐ-EVNNPT ngày 25/8/2025 của HĐTV EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ quyết định số 2421/QĐ-EVNNPT ngày 10/12/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định phân cấp xử lý sự cố lưới truyền tải điện của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;

Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-PTC2 ngày 17/12/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC Danh mục: Tủ bù dọc TBD505 - Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, hạng mục: Sửa chữa tủ VAP kênh A pha B TBD 505;

Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-PTC2 ngày 17/12/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC Danh mục: Tủ bù dọc TBD504 - Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, hạng mục: Sửa chữa, thay thế bộ đếm tủ VAP kênh B pha A TBD 504;

Căn cứ quyết định số 3298/QĐ-PTC2 ngày 19/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xử lý sự cố sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504 và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi;

Căn cứ quyết định số 3367/QĐ-PTC2 ngày 24/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504 và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PTC2 ngày 07/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504 và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi;

Xét nội dung hồ sơ mời thầu của gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504 và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, do Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 08/01/2026; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 30/ĐTXD ngày 10/01/2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTXD,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tủ VAP kênh B pha A TBD 504 và kênh A pha B TBD 505 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi.

Với nội dung như E-HSMT của Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 08/01/2026; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 30/ĐTXD ngày 10/01/2026 của Tổ thẩm định.

Theo phụ lục đính kèm.

- Hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức LCNT tại quyết định số 3298/QĐ-PTC2 ngày 19/12/2025: “Quý IV/2025” thành “Quý I/2026”.

**Điều 2.** Giao Phòng ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính và Kế toán, Phòng Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế; Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Web muasamcong;
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Chiến