

Số: 330/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt E-HSMT hiệu chỉnh (lần 2)  
Gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”, thuộc kế hoạch lựa  
chọn nhà thầu thực hiện dự toán mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU,  
thuộc dự toán mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU

### **GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu E-HSMT trên hệ thống đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ tờ trình ngày 23/01/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT hiệu chỉnh (lần 2) gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 213/QLĐT của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh ngày 27 tháng 01 năm 2026 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Công ty Điện lực Tp. HCM Về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý đầu tư trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-PCBC ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ Quyết định số 3992/QĐ-PCBC ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực dự toán mua sắm “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ Quyết định số 3918/QĐ-PCBC ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, xét thầu gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-PCBC ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định,*

*Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-PCBC ngày 12/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU” ;*

*Căn cứ Quyết định IB2600009190\_QuyếtĐinhPheDuyetHSMT\_12\_01\_2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”,*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-PCBC ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”;*

*Căn cứ Tờ trình số 97/KTAT ngày 22/01/2026 của phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty Điện lực Bình Chánh về việc hiệu chỉnh HSMT gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU”,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT hiệu chỉnh (lần 2) gói thầu “Mua sắm bộ nguồn cho tủ RMU” với nội dung như sau:

1. Nội dung hiệu chỉnh:

Hiệu chỉnh bảng tóm tắt thông số kỹ thuật “Bộ nguồn cho tủ RMU Scada” như sau:

- Nhiệt độ vận hành:  $0 \div 60^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm:  $\leq 90\%$
- Nhiệt độ bảo quản:  $0 \div 80^{\circ}\text{C}$ .

2 Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định nay thì thực hiện theo Quyết định số 145/QĐ-PCBC ngày 12/01/2026 và Quyết định số 194/QĐ-PCBC ngày 16/01/2026 hiệu chỉnh.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán, Quản lý đầu tư và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH. (bản giấy) (3)

**GIÁM ĐỐC****Phạm Công Thành**