

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG KHU VỰC
VÀ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /QĐ-BQLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu (số 33) Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ
TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự
án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG KHU VỰC VÀ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi cơ quan quản lý của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới);

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BQLDA ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BQLDA ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt nhiệm vụ, chi phí khảo sát, lập TKBVTC - DT bổ sung và dự toán một số gói thầu thuộc dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bước Thiết kế bản vẽ thi công);

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Ban QLDA Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Kiện toàn Tổ thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ban QLDA Giao thông Khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-DT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín về việc Thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT gói thầu số 33 – Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1;

Xét tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu (số 33) Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Báo cáo thẩm định ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu (số 33) Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT (phần bổ sung nút giao) Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo nội dung phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Công Danh