

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Số: 764/QĐ-QTPC

Phụ lục 1B/TT79/2025/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 22 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

**Gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực
Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực
Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5411/QĐ-QTPC ngày 26/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa lưới điện, thiết bị, dụng cụ thuộc các công trình sử dụng nguồn vốn SCLK năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-QTPC ngày 08/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt KHLCNT điều chỉnh Gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-QTPC ngày 11/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026;

Căn cứ Tờ trình ngày 22/01/2026 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026 thuộc công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026;

Căn cứ tờ trình số ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026 ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 96/BCTĐ-QLĐT ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Phòng QLĐT về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi e-HSMT:

E-HSMT gói thầu nêu trên đã được QTPC phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-QTPC ngày 08/01/2026. Sau khi xem xét E-HSMT, Tổ chuyên gia sửa đổi yêu cầu về chi phí dự phòng phát sinh để phù hợp với các quy định liên quan.

2. Nội dung sửa đổi:

| TT | Nội dung | ĐVT | E-HSMT đã phê duyệt theo QĐ 339/QĐ-QTPC ngày 11/01/2026 | Nội dung sửa đổi E-HSMT |
|---|----------------------------|-----|---|---|
| Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU | | | | |
| Mẫu số 01B. BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU | | | | |
| | Chi phí dự phòng(*) | | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 10% | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 5% |

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu của gói thầu 01/SC: Thi công sửa chữa công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Hoàn Lão – Đội Quản lý Điện Bố Trạch năm 2026 theo Quyết định số 5411/QĐ-QTPC ngày 26/11/2025 của QTPC, chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ chuyên gia, Trưởng phòng KHVT và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ QTPC;
- KHVT, Tổ CG (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hiếu Trung