

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu
số 11HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabin thuộc kế hoạch
lựa chọn nhà thầu (Đợt 1-NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện
Nghi Sơn thuộc dự án/dự toán mua sắm kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1-
NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 16/05/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-EVNGENCO1 ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao kế hoạch SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-NĐNS ngày 28/11/2025 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1-NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-NĐNS ngày 10/01/2026 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 11HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabin;

Căn cứ Tờ trình số 01/TCG-11HH-SXKD.NS-2026 ngày 23/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabin;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01-11HH-SXKD.NS-2026/BC-TTĐ ngày 23/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 11HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp vật tư sửa chữa Tuabin với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Các phòng chức năng thuộc Công ty nhiệt điện Nghi Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chức năng và Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Trọng Đức