

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 07 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.769B đoạn từ: Km18+800 đến Km21+300, Km21+300 đến Km23+900 và đoạn từ Km26+000 đến Km28+657 (giao Quốc lộ 51).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến ĐT.769B đoạn từ: Km18+800 đến Km21+300, Km21+300 đến Km23+900 và đoạn từ Km26+000 đến Km28+657 (giao Quốc lộ 51);

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 19/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Sửa chữa tuyến ĐT.769B đoạn từ: Km18+800 đến Km21+300, Km21+300 đến Km23+900 và đoạn từ Km26+000 đến Km28+657 (giao Quốc lộ 51);

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 26/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3)

dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.769B đoạn từ: Km18+800 đến Km21+300, Km21+300 đến Km23+900 và đoạn từ Km26+000 đến Km28+657 (giao Quốc lộ 51);

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 11/TTr-VINA ngày 08/01/2026 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 07, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 2, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- GD, các PGĐ;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- P. TCKT (03 bản);
- P. QLDA1 (03 bản);
- Lưu: VT, KHTHĐT(Tài)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Linh