

Số: 184/ĐT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 2 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị
Thuộc các dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hoá.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ chuyên gia xét thầu các dự án ĐTXD năm 2026 và kiến nghị hủy kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” và các tài liệu liên quan kèm theo;

Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSĐT của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

a) Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu:

- Tên dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;
- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị
- Giá dự toán gói thầu: 9.034.233.554 đ (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng 5%)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Phương thức thực hiện: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 110 ngày.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Tại Mẫu số 1B, E-HSMT ban hành theo Quyết định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026.

b) Các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu:

Việc lựa chọn nhà thầu được dựa trên các văn bản pháp lý sau:

Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV, ngày 01/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/04/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 194/QĐ - HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quyết định số 2391/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa để thực hiện các dự án lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV năm 2026;

Quyết định số 703/QĐ-PCTH ngày 26/03/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026” và Quyết định số 4191/QĐ-PCTH ngày 03/9/2025 “Về việc thay đổi thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026”;

Quyết định số 6368/QĐ-PCTH ngày 23/12/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc Phê duyệt KHLCNT Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” Dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

Quyết định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

Báo cáo đánh giá E-HSMT số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ xét thầu – Công ty Điện lực Thanh Hóa.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

a) Tổ chức đấu thầu:

Tổ chuyên gia xét thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-PCTH ngày 03/06/2025 “Về việc thành lập lại Tổ chuyên gia xét thầu các dự án ĐTXD năm 2026”, đánh giá E-HSMT tập trung tại Văn phòng Công ty từ ngày 21/01/2026 đến ngày 24/02/2026.

Tổ chức đấu thầu: Đúng quy định

- Thông tin đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử: <http://muasamcong.mpi.gov.vn> tại số thông báo: IB2600014052 - 00 thời điểm đăng tải 12/01/2026; Phát hành trên báo đấu thầu số 09 ngày 14/01/2026

+ Danh sách nhà thầu mua HSMT: miễn phí qua mạng

+ Danh sách nhà thầu nộp HSMT đến thời điểm đóng thầu: 04 nhà thầu (Liên danh SĐ11 - TBA 110kV Bá Thước; Công ty cổ phần cơ điện HAECO; Liên danh Công ty cổ

phần đầu tư xây dựng Trường Cửu và Công ty cổ phần phát triển năng lượng TMT; Công ty cổ phần thiết bị điện và máy biến thế Đông Anh).

- E-HSDT được mở công khai tại văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hoá hoàn thành lúc 08:17' ngày 21/01/2026;

- Ngày trình kết quả đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: 24/01/2026.

b) *Đánh giá HSDT*: Đúng hồ sơ, đúng quy định.

c) *Đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu*: Không

4. Tổ chức thẩm định

a) *Tổ thẩm định*:

Là Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 703/QĐ-PCTH ngày 26/03/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026” và Quyết định số 4191/QĐ-PCTH ngày 03/9/2025 “Về việc thay đổi thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026” để thẩm định kết đánh giá E-HSDT, gói thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”.

b) *Thành phần tổ thẩm định*:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại **Bảng số 1**

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Xuân Mạnh	Tổ Trưởng	Kiểm tra, soát xét toàn bộ hồ sơ, tổng hợp ý kiến kết luận
2	Lê Quang Hiếu	Tổ Phó	Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	Đánh giá năng lực tài chính
4	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
5	Lê Thị Phương Lan	Thành viên	Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
6	Trần Thanh Sơn	Thành viên	Đánh giá về kỹ thuật
7	Lê Thu Hương	Thành viên	Đọc giá về tài chính
8	Lê Tuấn Anh	Thành viên	Đánh giá về kỹ thuật

c) *Cách thức làm việc*:

Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung trong quá trình thẩm định.

Trong quá trình thẩm định, nếu có ý kiến khác với đa số ý kiến các thành viên còn lại, Tổ sẽ thảo luận công khai về nội dung khác biệt để đi đến thống nhất. Trường hợp ý kiến đó không được thống nhất thì được bảo lưu đưa vào biên bản.

Tổ trưởng thẩm định kết quả xét thầu đã tiến hành phân công các thành viên trong Tổ thẩm định hồ sơ từ 14h00' ngày 24/01/2026 đến 14h30' ngày 26/02/2026, tập hợp các ý kiến trong quá trình đọc hồ sơ. Vào 13h00' ngày 26/02/2026, Tổ thẩm định họp và đi đến thống nhất trình kết quả.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án	X	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá E-HSDT	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi.		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị	X	
5	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
6	- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
7	- Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
8	- Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có):	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến và những lưu ý cần thiết như sau:

- Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu đã có đủ căn cứ pháp lý để xem xét hủy kết quả đấu thầu.

- Những lưu ý cần thiết: **Không.**

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 23/12/2025 Ngày đăng tải: 26/12/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 12/01/2026	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	18:41' ngày 12/01/2026 đến 08:00' ngày 21/01/2026 (10 ngày)	X	
4	Thời điểm đóng thầu	08:00' ngày 21/01/2026	X	
5	Thời điểm mở thầu hoàn thành	08:17' ngày 21/01/2026	X	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	+ Thời gian đánh giá: 21/01/2026 ÷ 24/02/2026 - Tổng số ngày đánh giá: 33 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thực hiện đúng quy định;

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá HSĐT:

- Kết quả đánh giá:

+ Bảng xác định giá và xếp hạng nhà thầu tổng hợp tại bảng 04 dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung	Nhà thầu			
		Liên danh SD11 - TBA 110kV Bá Thước	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Cửu và Công ty cổ phần phát triển năng lượng TMT	Công ty cổ phần thiết bị điện và máy biến thế Đông Anh
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	Không xem xét	Không xem xét	Không xem xét	Không xem xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-	-	-	-
5	Xếp hạng các E-HSDT*				

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tất cả các E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư: Hủy đấu thầu theo Điểm a- Khoản 1- Điều 17 Luật đấu thầu.

- Nhận xét về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đã đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả;

- Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu: Phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu tại thời điểm đăng tải;

- Nội dung đánh giá HSDT: Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Ý kiến khác: Không

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia:
Không

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: Không

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định:
Không.

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định: Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 05** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	- Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	
3.2	- Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	- Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
3.4	- Nội dung đánh giá về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan: Tuân thủ

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu do: tất cả các E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư: Hủy đấu thầu theo Điểm a- Khoản 1- Điều 17 Luật đấu thầu.

- Về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất;

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kết quả xét thầu kiến nghị lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” theo nội dung sau:

- Cho hủy thầu gói thầu trên.

- Giao Tổ chuyên gia xét thầu cho thực hiện đấu thầu lại gói thầu nêu trên

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: các thành viên trong Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026.

Kính trình lãnh đạo Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT (10b).

CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

Lê Tuấn Anh

Lê Thu Hương

Trần Thanh Sơn

Lê Quang Hiếu

Nguyễn Thu Hiền

Lê Thị Phương Lan

Nguyễn Anh Tuấn

TỔ TRƯỞNG TTD

Lê Xuân Mạnh

Phụ lục**DANH MỤC TÀI LIỆU CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KQLCNT
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị**

1. Quyết định số 6368/QĐ-PCTH ngày 23/12/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc Phê duyệt KHLCNT Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” Dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;
2. Quyết định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;
3. Dữ liệu E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu;
4. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ xét thầu – Công ty Điện lực Thanh Hóa và các hồ sơ pháp lý liên quan.