

Số: 51 /QĐ-BQLDA

Phúc Thịnh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thổ Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Giai đoạn 1).**

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÚC THỊNH

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Xây dựng năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án



đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phúc Thịnh: số 306/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc Giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Phúc Thịnh; số 383/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 về việc giao bổ sung cho Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Phúc Thịnh; số 1986/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp xã Phúc Thịnh năm 2026; số 1637/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 về việc phê duyệt dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 7575/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh: số 38/QĐ-BQLDA ngày 08/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án; số 44/QĐ-BQLDA ngày 10/01/2026 về việc Chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 03; số 45/QĐ-BQLDA ngày 10/01/2026 về việc Chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 27/2026/TTr-DSC ngày 12/01/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 07/BCTĐ-CĐV ngày 13/01/2025 của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Cầu đường Việt cho Gói thầu số 03: Thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Phòng Dự án 1.

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây thôn Thổ Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Giai đoạn 1) do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC lập

Điều 2. Phòng Dự án 1 có trách nhiệm:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng E-HSMT đã được duyệt tại Điều 1 và các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu, đảm bảo tính khách quan trung thực, tuân thủ kế hoạch đấu thầu đã được duyệt và các nội dung pháp lý khác có liên quan đến dự án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Dự án 1, Dự án 2 và các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; (t/hiện) 
- UBND xã Phúc Thịnh; (Báo cáo)
- Lưu: VT, DA1 (8). 



Đào Ngọc Huân

