

Số: 30/QĐ-BQLDA

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói XL4B thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 19/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2026 thuộc dự án Dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 11788/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An; Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLDA ngày 12/01/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật) và dự toán xây dựng công trình thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An, hạng mục xây dựng đường song hành đoạn Km85+200 – Km89+150;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An.

Xét Tờ trình số 04-TTr-2026-TA ngày 14/01/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm và Báo cáo thẩm định ngày 14/01/2026 của Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói XL4B thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 19/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2026 thuộc dự án Dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói XL4B, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Thẩm định, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Thẩm định, Bảo trì, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHTĐ/Vina.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Phương