

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
và lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành
Dự án: Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám Đốc cho Giám Đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9587/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 7000/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 22/12/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 12/01/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 14/01/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo chuyên ngành Dự án: Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 15/01/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc Dự án: “Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm”;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 1: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành dự án Nâng công suất T3 TBA 110kV Linh Đàm với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban QLDAKN;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Ngọc Quân