

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT
Gói thầu “Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới
và bảo trì phần mềm ElogBook”

Kính gửi: Ông Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Thị trường điện

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/1/2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc trình Tổng Công ty phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSĐXKT) của các nhà thầu cho gói thầu “Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook”, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá E-HSĐXKT. Kết quả đánh giá E-HSĐXKT cho gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

KHLCNT đã được Tổng Công ty Phát điện 3 phê duyệt theo Quyết định số 4384/QĐ-GENCO3 ngày 22/12/2025, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
- Tên dự toán: Chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook.
- Tên gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook.
- Giá gói thầu: **1.497.000.000 VND** (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn).
(Dịch vụ triển khai phần mềm là đối tượng không chịu thuế GTGT)
- Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và Vốn sản xuất kinh doanh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng lựa chọn

nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 50 ngày.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó:
 - ✓ Thời gian thực hiện và hoàn tất công việc: trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể:
 - + Thời gian hoàn thành nâng cấp, bổ sung các chức năng của phần mềm: 05 tháng;
 - + Thời gian bảo trì phần mềm: 12 tháng.
 - ✓ Thời gian nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng: trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhà thầu hoàn tất công việc.
- Số KHLCNT: PL2500369507-00 đăng tải vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.
- Số E-TBMT: IB2600019630-00 đăng tải vào lúc 17 giờ 05 phút ngày 27/01/2026 trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.
 - + Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 - + Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 - + Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

- + Quyết định số 3684/QĐ-GENCO3 ngày 01/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ban hành Quy định ủy quyền giải quyết công việc trong Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
- + Quyết định số 833/QĐ-GENCO3 ngày 18/3/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
- + Quyết định số 2078/QĐ-GENCO3 ngày 28/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
- + Quyết định số 4150/QĐ-GENCO3 ngày 05/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt dự toán chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook.
- + Quyết định số 4384/QĐ-GENCO3 ngày 22/12/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Chi phí nâng cấp phần mềm ElogBook.
- + Quyết định số 301/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook.
- + Biên bản mở E-HSĐXKT vào lúc 10 giờ 06 phút ngày 25/02/2026.

2. Tổ chuyên gia

a. Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng Công ty Phát điện 3 thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-GENCO3 ngày 18/01/2024 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc trình Tổng Công ty phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền.

b. Thành phần Tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Bà Mai Hương Giang	Phó Trưởng Ban QLĐTXD - Tổ trưởng	Phụ trách chung; Tham gia lập, trình phê duyệt E-HSMT và

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
			đánh giá E-HSDT; trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Phó Trưởng Ban KD-TTĐ - Thành viên	Tham gia lập, trình phê duyệt E-HSMT và đánh giá E-HSDT; trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Phó Trưởng Ban KT-AT&MT - Thành viên	Tham gia lập, trình phê duyệt E-HSMT và đánh giá E-HSDT; trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
4	Ông Trần Văn Lễ	Phó Trưởng Ban TC-KT - Thành viên	Tham gia lập, trình phê duyệt E-HSMT và đánh giá E-HSDT; trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT, kết quả lựa chọn nhà thầu.
5	Bà Nguyễn Phan Quế Trâm	Chuyên viên Ban QLĐT XD - Thành viên	Tham gia lập, trình phê duyệt E-HSMT và đánh giá E-HSDT; trình phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT, kết quả lựa chọn nhà thầu và tổng hợp.

c. Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo phương thức: các thành viên xem xét và đánh giá E-HSDT theo các tiêu chuẩn quy định trong E-HSMT và thảo luận tập thể để đưa ra kết quả đánh giá chung cho nội dung cần đánh giá. Trường hợp có bất kỳ thành viên nào của Tổ chuyên gia không thống nhất ý kiến với quyết định chung của Tổ thì thành viên đó có quyền bảo lưu ý kiến. Ý kiến bảo lưu (nếu có) được ghi nhận cụ thể trong báo cáo đánh giá này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin về kết quả mở E-HSDXKT như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSDXKT	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG	90 ngày	5 tháng
2	Công ty TNHH Công nghệ THK	90 ngày	13 tháng

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT

- a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG	Đạt
2	Công ty TNHH Công nghệ THK	Đạt

- b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ: Không có.
- c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

3. Đánh giá chi tiết E-HSDXKT

- a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDXKT, kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá
1	Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG	Không đạt
2	Công ty TNHH Công nghệ THK	Không đạt

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:
- Công ty CP Giải pháp Quản lý SSG không đáp ứng yêu cầu vì E-HSĐXKT không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn đánh giá tại:
 - + Mục 3.2.2: Nhà thầu trình bày phương pháp luận không phù hợp với nhiệm vụ được nêu tại Mục II Chương V của E-HSMT. (E-HSMT yêu cầu Backend lập trình trên nền tảng công nghệ .Net nhưng phương pháp luận trình bày Backend lập trình bằng công nghệ Java).
 - + Mục 4.3 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên kiểm thử phần mềm), nhà thầu không đề xuất nhân sự theo yêu cầu E-HSMT.
 - + Mục 4.5 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 1), mục 4.6 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 2), mục 4.7 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phát triển, thiết kế 3), nhà thầu không đề xuất nhân sự theo yêu cầu E-HSMT.
 - Công ty TNHH Công nghệ THK không đáp ứng yêu cầu vì E-HSĐXKT không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn đánh giá tại:
 - + Mục 4.2.1 (Nhân sự chủ chốt - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm), nhân sự Xương Hoàng Long không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về trình độ chuyên ngành phù hợp (không thuộc các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin (Theo quy định Thông tư 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/06/2022 của Bộ TTTT).
- c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT: Không có.
- d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình Ông Phó Tổng Giám đốc các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không có.

Qua kết quả đánh giá về kỹ thuật trên đây, Tổ chuyên gia thống nhất không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Tổ chuyên gia kính kiến nghị Ông Phó Tổng Giám đốc xem xét cho phép hủy thầu - Gói thầu “Nâng cấp, bổ sung các chức năng mới và bảo trì phần mềm ElogBook” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: “*Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu*”.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Bà Mai Hương Giang

Ông Nguyễn Thanh Toàn

Ông Đỗ Mạnh Cường

Ông Trần Văn Lễ

Bà Nguyễn Phan Quế Trâm