

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2863/QĐ-PCĐN ngày 01/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt TKBVTC-DT sửa chữa lớn năm 2026 Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-PCĐN ngày 31/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-PCĐN ngày 07/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú;

Căn cứ Tờ trình số 216/KHVT ngày 22/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV thuộc Công

*trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 186/ĐT ngày 26/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú;*

*Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói 4: Tư vấn giám sát sửa chữa các trạm biến áp 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV An Phước, Tân Mai, Hồ Nai, Thạnh Phú và Công trình: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Tân Phú, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (Tr).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Đình Quốc**