

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 3315/QĐ-PCNB ngày 22/12/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự

án Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV đồng bộ với dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-PCNB ngày 25/12/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án xây dựng mới TBA 110kV Gia Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-PCNB ngày 22/12/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-PCNB ngày 05/01/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-PCNB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt dự toán gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-PCNB ngày 13/01/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị DA điều chỉnh Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV đồng bộ với dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-PCNB ngày 15/01/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị DA điều chỉnh Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-PCNB ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị DA điều chỉnh Công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án xây dựng mới TBA 110kV Gia Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 1126/TCGĐT ngày 16/01/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 83/ĐT ngày 16/01/2026 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình

ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT, QLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT (01).

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Sơn