
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Vị trí xây dựng: Xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La. 

1.2. Quy mô dự án: Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B 

(cấp kỹ thuật của đường) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường 

giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế. 

1.3. Giải pháp kỹ thuật chính: 
 a) Hướng tuyến và nền đường: Tuyến được triển khai trên cơ sở tận dụng 

nền đường hiện trạng, có cải tạo, mở rộng đảm bảo hợp lý về kinh tế - kỹ thuật, 

phù hợp với quy trình, quy phạm hiện hành. Cụ thể đạt được:  

- Vận tốc thiết kế: Vtk=20 km/h.  

- Bình đồ: Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất sử dụng Rmin=15 m.  

- Cắt dọc: Độ dốc dọc tối đa sử dụng Imax=13%.  

- Cắt ngang: Bề rộng nền đường Bn=4,0 m+W (không kể rãnh dọc), trong đường 

cong mở rộng theo tiêu chuẩn; bố trí mở rộng các đoạn tránh xe tuân thủ theo 

quy định đảm bảo Bn≥6,5 m. Mái taluy đào 1/0,75 đối với đất cấp 3, đất cấp 4; 

mái taluy 1/1,5 đắp đất.  

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá phong hoá mạnh tiết diện hình thang kích thước 

(100+40)x40 cm, gia cố bằng BTXM M200 trên các đoạn có dốc dọc lớn, địa 

chất bị xói lở; bố trí tấm đan bằng BTCT M250 tại các vị trí vào nhà dân.  

b) Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm=3,0 m+W, trong đường cong mở rộng 

theo tiêu chuẩn; bố trí mở rộng các đoạn tránh xe tuân thủ theo quy định đảm 

bảo Bm≥5,5 m; kết cấu như sau: Kết cấu mặt BTXM M250 dày 18 cm/ lớp lót 

bạt dứa/ lớp móng cấp phối đá dăm dày 12 cm; lề đường một số đoạn qua khu 

dân cư gia cố tương đương kết cấu mặt đường; các đoạn còn lại đắp đầm 4 chặt 

K≥0,95 phù hợp với cao độ mặt đường.  

c) Công trình trên tuyến  

- Tận dụng sửa chữa, xây dựng cống thoát nước ngang khẩu độ (1,0÷2,0) m tại 

những vị trí tuyến cắt qua khe, điểm tụ thuỷ, địa hình và rãnh dọc, khổ bằng khổ 

nền đường với tải trọng H13-X60, tần suất thiết kế P=10%.  

- Hệ thống ATGT: Bổ sung cọc tiêu, biển báo đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT của Bộ Giao 

thông vận tải.  

d) Hạng mục khác  

- Xây dựng các nút giao cùng mức vuốt nối hài hòa phù hợp với quy mô của 

tuyến và điều kiện thực tế.  

- Các chi tiết khác: Theo Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 09/12/2025 

của UBND xã Suối Tọ và hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do tư vấn thiết kế lập.  



 

đ) Khối lượng, chi tiết cụ thể: Theo hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng 

thẩm định tại Thông báo kết quả thẩm định số 5576/SXD-QLXD ngày 

18/12/2025 

II. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày. 

III. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

1.1. Nội dung công việc: 

Nhà thầu cần chuẩn bị nhân lực, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng.v. v. 

cần thiết cho các công việc sau: 

a) Thi công cấu kiện với tải trọng được quy định trong bản vẽ và số lượng, 

chất lượng theo thiết kế. 

b) Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim công trình 

trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc thường xuyên khi thi công. 

c) Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công 

khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo vệ sinh 

chung của Nhà nước. 

d) Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an 

toàn trong phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, 

sự cố, kể cả tai nạn lao động xẩy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. 

1.2. Lối ra vào công trường: 

Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có 

trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v… và gìn giữ các đường đi lối lại 

luôn luôn an toàn và sạch sẽ. 

1.3. Định vị: 

Nhà thầu phải tiến hành đo đạc xác định vị trí, cao độ của các chi tiết kết 

cấu, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do tư vấn cung cấp và phải chịu 

trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này, phương pháp đo, thiết bị 

phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của việc đo đạc. 

Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần được đệ trình trước khi thi 

công. 

Nhà thầu cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và 

vật liệu cần thiết để kỹ sư có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên 

quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào. 

1.4. Sai số cho phép: 

Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn 

cho phép do thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những công việc phát sinh cần phải 

làm do vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên. 



 

1.5. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường: 

Trước khi dự thầu, Nhà thầu xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 

nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, 

các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, không gây ảnh hưởng đến 

việc đấu thầu. Do đó sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do 

những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.  

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình 

thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương 

tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về 

người và của phát sinh cho Chủ đầu tư. 

1.6. Dọn sạch mặt bằng: 

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng trước lúc thi công và 

dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng thi công và sau khi 

hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác 

vụn sinh ra trong khi thi công. 

1.7. Thiết bị và nhân công: 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, dàn giáo kể cả 

trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. 

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho kỹ sư đầy đủ, chi tiết về 

chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử 

dụng. 

1.8. Công tác thí nghiệm: 

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường 

một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, 

thiết kế cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông tốt nhất, căn cứ theo 

mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế … Các kết quả thí nghiệm trên 

phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện. 

- Công tác thí nghiệm bao gồm: 

- Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: Đất đắp và các loại vật 

liệu xây dựng. 

Trọng lượng cấp phối bê tông. 

Lấy mẫu bê tông, thí nghiệm cường độ mẫu thử. 

Xác định độ bẩn, tạp chất của vật liệu. 

Các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các quy trình kiểm tra, 

nghiệm thu hiện hành.  

- Một số tiêu chuẩn thí nghiệm: 

+ TCVN 7570:2006- Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật 

+ TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử 



 

+ TCVN 6260-2020 - Xi măng Pooclang hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật 

+ TCVN 2682-2020 - Xi măng Pooclang – Yêu cầu kỹ thuật 

+ TCVN 1651:2018 - Cốt thép bê tông 

+ Và các tiêu chuẩn hiện hành 

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên nhà thầu không đảm nhiệm 

được thì chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. Kinh phí 

thuê đơn vị tư vấn thí nghiệm nhà thầu phải chịu. 

1.9. Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu: 

Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng đạt các yêu cầu thiết kế đề ra. 

Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh mục dưới đây sẽ được 

coi là một phần của quy định này. 

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi 

công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

có liên quan được kê dưới đây: 

1 Tổ chức thi công  TCVN 
4055 - 

2012 

2 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4091 - 85 

3 Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCXD 
4447 - 

2012 

4 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCXD 9361:2012 

5 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 
4085 - 

2011 

6 
Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 4453 - 95 

7 
Kết cấu BTCT lắp ghép. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 4452 - 87 

8 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Quy phạm thi 

công và nghiệm thu 
TCVN 

5674 - 

1992 

9 Bê tông. kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung TCVN 
5540 - 

1991 

10 Xi măng pooclăng  TCVN 9203:2012 

11 Xi măng. Các tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN 9203:2012 



 

12 Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6016:2011 

13 
Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng. Yêu cầu 

kỹ thuật 
TCVN 7570:2006 

14 Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2012 

16 Vữa xây dựng  TCVN 
4314 - 

2003 

17 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng TCVN 4459 - 87 

18 
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ 

bản 
TCVN 2287 - 78 

19 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật TCVN 
4506 - 

2012 

20 Bê tông nặng - lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu TCVN 
3105 - 

1993 

21 Bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt TCVN 
3106 - 

1993 

22 Thép cốt bê tông TCVN 
1651 - 

2018 

25 
Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá 

dăm trong phòng thí nghiệm 
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TCN  
332-06. 

26 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành   

Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ nội dung trong Quy định quản lý chất 

lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 và các Tiêu chuẩn Quy phạm hiện hành do tư vấn yêu cầu. 

- Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ 

thiết kế được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra nghiệm thu hiện 

hành đảm bảo cho công trình thi công đạt chất lượng cao nhất. 

Ngoài ra chủ đầu tư lưu ý thêm về một số công việc cần thiết như sau: 

1.10. Tiến độ thi công: 

Nhà thầu phải trình tiến độ thi công đồng thời với Hồ sơ dự thầu. 07 ngày 

sau khi nhận thầu, nếu cần thiết Nhà thầu đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi sau 

khi đã thảo luận với kỹ sư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có 

chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư. 

1.11. Bản vẽ hoàn công:  



 

Sau khi kết thúc hạng mục chính, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn 

công, bản vẽ này phải có trắc đạc viên thực hiện và phải có đủ các nội dung sau: 

* Kích thước hình học theo thiết kế. 

* Độ sai lệch của tim trục theo hai phương. 

* Những thay đổi khác với thiết kế. 

Các biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi 

công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công. 

b. Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình:  

- Về việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của đại diện 

chủ đầu tư, TVGS khi nhà thầu thông báo về đề nghị được nghiệm thu chất 

lượng hạng mục công trình để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công, 

hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ đầu tư trong quá trình thi công, khi các công 

tác thi công được cho là không đảm bảo chất lượng hay các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông 

số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các 

kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, cường độ bê 

tông cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được 

ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và 

sản phẩm thi công của mình, có trách nhịêm thi công đầy đủ các số liệu thí nghiệm, 

các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi 

chuyển giai đoạn thi công cũng như khi có yêu cầu của đại diện chủ đầu tư có thể 

sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi 

công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành 

ngay việc sửa chữa hoặc phá vỡ các sản phẩm, nguyên vật liệu đó, đồng thời nhà 

thầu phải tiến hành các thí nghiệm, các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa 

đó bằng chi phí của nhà thầu. 

c. Trao đổi công việc: 

- Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư, đại diện 

chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ. 

- Các quyết định chỉ thị của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc người được 

uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản. 

- Chỉ có đại diện chủ đầu tư và người đại diện (Được uỷ quyền bằng văn 

bản ) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho nhà thầu. 

d. An toàn trong quá trình thi công: 

Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn 

cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.  



 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật cùng các tổn phí 

về việc xảy ra tai nạn trên công trình. 

đ. Các mốc thi công: 

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm bảo 

quản các mốc toạ độ và cao độ dùng cho thi công, nhà thầu phải gửi các mốc cao độ 

gần các công trình để khi TVGS cần kiểm tra nghiệm thu công trình được thuận lợi.  

Đối với các loại vật liệu xây dựng đưa vào công trình yêu phải có xuất xứ, 

nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo các yêu chất lượng theo quy định hiện hành mới 

được đưa vào xây dựng, lắp đặt.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức kỹ thuật thi công công trình theo tiến độ 

đã ký kết trong hợp đồng, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và an toàn 

thi công và phải giám sát thực hiện theo đúng sơ đồ đã lập. Khi thi công các 

hạng mục công trình nhà thầu thi công phải báo cáo đầy đủ quá trình, phương án 

tự kiểm tra chất lượng với chủ đầu tư để chủ đầu tư kiểm tra và giám sát thực 

hiện, đồng thời tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm 

theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

* Yêu cầu về vật liệu  

 a) Xi măng: 

- Xi măng dùng để thi công là xi măng PCB30, PCB40 hợp quy chuẩn 

quốc gia (không dùng xi măng lò đứng). 

- Tại mọi thời điểm Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận của 

nhà sản xuất xi măng đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng 

chúng. 

- Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp. 

- Bao xi măng cần phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt 

đất không nhỏ hơn 300 mm và phải có biện pháp phòng chống các huỷ hoại của 

thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất cứ phần 

xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm hoặc do các nguyên nhân khác 

cần phải chuyển ngay ra khỏi công trường và thay thế bằng xi măng khác, Nhà 

thầu phải chịu kinh phí này. Xi măng không để lâu quá 28 ngày tại kho công 

trường. Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 3 tháng. 

 b) Cốt liệu: 

* Quy định chung: 

- Quy trình này gồm những quy định cho cốt liệu nhỏ và lớn để sản xuất 

bê tông. Các cốt liệu được lấy từ tự nhiên: Sỏi, cuội phải tuân theo tiêu chuẩn 



 

"kết cấu bê tông cốt thép toàn khối", "đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng 

- yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006". 

- Cốt liệu phải cứng, bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng 

đến cường độ và độ bền của bê tông, ví dụ như hạt sét, hạt mica, than các tạp 

chất hữu cơ, quặng sắt, muối sunfat, can xi, magienium. Cốt liệu không được lẫn 

vỏ nhuyễn thể. 

- Cốt liệu thô phải phù hợp với cấp phối theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. 

- Chỉ huy trưởng phê duyệt việc lựa chọn và chuẩn bị nơi tập kết các loại 

cốt liệu. Số lượng và kích thước kho chứa, biện pháp ngăn, che các loại, các cỡ 

cốt liệu với nhau. Mỗi loại cốt liệu nên có kho riêng. Kho chứa cốt liệu phải có 

nền bằng bê tông hay lót bằng vật liệu cứng có độ dốc để nước khỏi đọng trong 

nền kho. Tất cả các cốt liệu cần phải được bảo quản trong kho để không lẫn các 

tạp chất lạ từ bên ngoài vào.  

* Cốt liệu thô: 

- Cốt liệu thô dùng trong công tác bê tông được nghiền từ đá tự nhiên hay 

sỏi phải tuân theo tiêu chuẩn "đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng - Yêu 

cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006". 

- Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đều nhau. Tỷ 

lệ các hạt dẹt, hình kim phải có tỷ lệ phần trăm phải thoả mãn các tiêu chuẩn đã 

nêu ở trên "TCVN 7570:2006". 

- Vật liêu trước khi cấp và công trình phải có thí nghiệm và các yêu cầu 

đối với vật liệu trước khi đưa vào thi công. cốt liệu thiếu các kết quả không được 

đưa vào sử dụng. 

* Cốt liệu tinh: 

- Cốt liệu tinh có thể có nguồn gốc tự nhiện hay nhân tạo (nghiền hoặc 

phân nhỏ từ sỏi đá) 

- Cốt liệu tinh phải lấy từ một nguồn. Cốt liệu tinh lấy từ các địa điểm 

khác nhau hay nguồn mới là không được chấp nhận. 

- Khi thay đổi nguồn mua vật liệu Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm 

cần thiết bằng kinh phí của mình và chỉ được sử dụng khi đã được Kỹ sư phê 

duyệt. 

- Các loại cốt liệu đã bị loại bỏ nhất thiết phải chuyển bỏ khỏi công 

trường. 

- Công tác kiểm tra kỹ thuật nhất thiết phải được tiến hành cẩn thận trong 

suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các 

thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường. Hàm lượng muối trong cốt liệu tinh không 

được vượt quá 0,04% theo trọng lượng (400 ppm) của cốt liệu. 

*Nước: 



 

Nước dùng để sản xuất bê tông phải sạch không có dầu, mỡ, muối, a xít, 

đường, thực vật hay các tạp chất. Nước phải được thí nghiệm theo tiêu chuẩn 

"kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 

- 4452" tiêu chuẩn nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN - 4506 - 

2012. 

- Nhà thầu phải tuân theo các quy định hiện hành về nguồn nước dùng cho 

sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết mà giám sát yêu cầu. 

Các thí nghiệm về nước phải tiến hành thường xuyên trong quá trình sử 

dụng. 

- Khi thay đổi nguồn cấp nước Nhà thầu phải đệ trình các thí nghiệm 

chứng tỏ nước từ nguồn mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng 

khi có thoả thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ chịu mọi phí tổn về 

cung cấp nứoc kể cả các loại bể chứa khi nguồn nước không đủ. 

*Phụ gia: 

- Nhà thầu có thể kiến nghị các phụ gia tăng dẻo và các phụ gia khác. tuy 

vậy các phụ gia có thành phần Clorua canxi sẽ không đựoc dùng trong mọi tình 

huống. Nhà thầu cần sử dụng phải đệ trình trước các chỉ dẫn bảng in của nhà sản 

xuất cho Giám sát. Nhà thầu cần sử dụng phụ gia cẩn thận đúng mục đích và 

liều lượng, Nhà thầu phải đảm bảo phụ gia không gây bất kỳ hiệu ứng phụ nào 

ảnh hưởng đến cường độ, độ bền của bê tông, Nhà thầu phải đánh giá sự lợi ích 

của việc sử dụng phụ gia. Không được cộng thêm bất kỳ chi phí nào vào hợp 

đồng cho việc sử dụng và thử phụ gia. 

- Các phụ gia đưa vào sử dụng phải là những phụ gia đã được các cơ quan 

pháp nhân của Nhà nước Việt Nam cho phép sử dụng tại Việt Nam. 

*Thép chịu lực: 

- Mác thép đưa vào sử dụng phải phù hợp với mác thép trong thiết kế. 

Hạn chế việc thay đổi chủng loại so với thiết kế trong quá trình thi công, đặc 

biệt thay thép mác cao bằng thép mác thấp hơn. 

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo 

tiêu chuẩn "kết cấu bê tông cốt thép - TCVN - 5574 - 2018" và TCVN 1651 - 

2018 "Cốt thép bê tông" không gỉ, không dính dầu hoặc đất bẩn. 

- Khi thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy 

mẫu thí nghiệm theo TCVN 197 - 2014 "kim loại - phương pháp thử keo" và 

TCVN 198 - 2008 "kim loại - phương pháp thử nén". 

- Không sử dụng nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như 

nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau trên công trường. 

- Khi mác và chủng loại thép chịu lực không có gì đặc biệt thì những yêu cầu  

+ Đối với thép đường kính < 10mm phải có giới hạn chẩy nhỏ nhất là 

2300kg/cm2 và với thép đường kính > 10mm có giới hạn chẩy nhỏ nhất là 2800 kg/cm2. 



 

* Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết 

kế. Nếu có sự thay đổi thiết kế (về nhóm, số hiệu và đường kính của cốt thép) 

hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ thì phải thoả thuận với cơ quan thiết kế. 

* Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các điều kiện sau: 

- Bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có 

vẩy sắt, không gỉ (loại gỉ phấn vàng được phép dùng nếu thiết kế không yêu cầu 

gì đặc biệt), không được cong queo, biến dạng, sứt sẹo. 

- Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc 

do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2% đường 

kính. 

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại 

không được vượt quá sai số cho phép trong bảng 5 điều 3.20 của quy phạm 

TCVN 1651-1:2018. 

- Không được quét nước xi măng lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê 

tông cốt thép. Những đoạn thép chơ để thừa ra ngoài khối bê tông cốt thép đổ lần 

trước phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông cốt 

thép lần sau. 

- Cốt thép phải được bảo quản riêng theo từng nhóm và phải có biện pháp 

chống ăn mòn, chống gỉ, chống bẩn.  

- Cốt thép cần phải được cất giữ dưới mái che và xếp thành đống và phân 

biệt theo số hiệu, đường kính, chiều dài và mã hiệu để tiện việc sử dụng. Không 

được xếp lẫn lộn giữa cốt thép gỉ và cốt thép chưa gỉ. Trường hợp phải xếp cốt 

thép ở ngoài trời thì kê 1 đầu cao và một đầu thấp trên nền cứng và không có cỏ 

mọc. Đống cốt thép phải kê cao hơn mặt nền ít nhất là 30 cm, không xếp cao 

quá 1,2 m và rộng quá 2m. 

* Yêu cầu về thiết bị máy móc 

- Thiết bị máy móc đưa vào thi công phải đúng chủng loại và có chứng 

nhận đăng kiểm chất lượng. 

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được nguồn gốc, chất 

lượng, khối lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa 

mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên 

quan hiện hành: 

STT Vật liệu Tiêu chuẩn 

1 Xi măng  

 Xi măng Pooclang – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

 Xi măng Pooclang hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

2 Cát  



 

 Cát mịn để làm bêtông – và vữa xây dựng – 

Hướng dẫn sử dụng. 

TCXD 127:1985 

 Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 1770:1986 

3 Đá  

 Đá dăm sỏi-sỏi dăm- dùng trong xây dựng – yêu 

cầu kỹ thuật 

TCVN 1771:1987 

4 Cốt thép  

 Thép cốt bê tông – thanh thép tròn TCVN 1651-1:2018 

 Thép cốt bê tông – thanh thép vằn TCVN 1651-2:2018 

5 Vật liệu và nước trộn bê tông và vữa  

 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570:2006 

 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506-2012 

 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4314:2003  

6 Bê tông  

 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - các yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu.  

TCVN 9340 : 2012 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu kỹ 

thuât. 

14 TCN 59-2002 

 Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm 

thu 

TCXDVN 305: 2004  

 

-  Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận 

thí nghiệm để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá 

trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát (TVGS) kiểm tra, giám sát. Các kết 

quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được TVGS ký xác nhận. 

Vào bất kỳ lúc nào Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp Chứng chỉ 

kiểm tra của một trung tâm thí nghiệm thứ 3 theo chỉ định của Chủ đầu tư với 

kinh phí do nhà thầu chi trả.  

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận 

được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được 

chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung 

https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-43142003-ve-vua-xay-dung-yeu-cau-ky-thuat-do-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-43142003-ve-vua-xay-dung-yeu-cau-ky-thuat-do-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh


 

cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban 

đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

* Thiết bị thi công: 

- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây 

chuyền công nghệ thi công. 

- Các thiết bị thi công phải được TVGS kiểm tra và chấp thuận trước khi 

cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ 

chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia 

thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi 

công khác (dù một thiết bị) thì nhà thầu phải làm lại công tác thi công thí điểm 

cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải trình bày được trình tự biện pháp tổ chức thi công tổng thể, 

biện pháp thi công từng hạng mục công trình, từng bước công việc, tuân thủ các 

quy định hiện hành, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và đủ thời gian 

để kiểm tra, nghiệm thu bao gồm các hạng mục chính của công trình. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ 

hiện hành của nhà nước theo QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Thực hiện các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho các công trình đang 

xây dựng, các công trình phụ trợ và các quy định phòng cháy chữa cháy trong 

thi công xây lắp theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành; 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy theo quy định và trong trạng thái 

sẵn sàng hoạt động; 

- Khả năng thoát nạn an toàn cứu người, cũng như bảo vệ tài sản khi xảy 

ra cháy trong công trình đang xây dựng và trên công trường. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

Nhà thầu phải tuân thủ một số nội dung sau: 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 

chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện 

pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. Trong quá trình vận 

chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, 

vệ sinh môi trường. 

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 

dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về môi 

trường. Trường hợp nhà thầu thi công công trình xây dựng không tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về môi 

trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng 

biện pháp về bảo vệ môi trường. 



 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình 

Thi công xây lắpphải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của 

mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động 

Trình bày biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho 

từng nội dung công việc, môi trường công tác… 

Nhà thầu phải tuân thủ một số nội dung sau: 

- Trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, phải lập, 

trình phê duyệt thiết kế biện pháp thi công theo quy định, trong đó phải thể hiện 

được các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công 

trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ, công trình lân cận, phòng chống 

cháy nổ và bảo vệ môi trường. 

- Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ 

và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường. 

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được 

thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; 

những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện 

các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định theo 

pháp luật về an toàn lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động và có 

thẻ an toàn lao động theo quy định. 

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải 

được kiểm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động phải tuân thủ 

quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công 

xây dựng tuân thủ biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn đã được phê 

duyệt. 

- Người lao động khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải có 

đủ sức khỏe, được huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ trang bị bảo 

hộ lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc đảm 

bảo an toàn trong quá trình thi công theo quy định. 

- Khi có sự cố mất an toàn trong thi công xây dựng thì việc giải quyết sự 

cố tuân theo quy định tại Chương VI của Nghị định này. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Nhà thầu phải chứng minh được biện pháp huy động nhân lực và thiết bị 

phục vụ thi công đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng 

- Nhà thầu phải có biểu đồ tiến độ thi công; biểu đồ máy móc thiết bị và 

biểu đồ nhân sự.  

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi 

công đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu của dự án và phù hợp với tiến độ do nhà 

thầu lập. 



 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

Trước khi dự thầu, nhà thầu phải cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công 

trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của 

mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do 

điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu. 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau: 

+ Tiến độ thi công. 

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu 

ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu. 

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 

+ Các nhu cầu cần thiết khác 

b) Sau khi trúng thầu, Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi 

công chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư 

giám sát xem xét trước khi khởi công công trình. 

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình 

phải được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã 

được Kỹ sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần 

trước khi kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu 

cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trĩnh thi công để 

có ý kiến càn thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công. 

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi 

công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự 

định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá 

trình thi công cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp 

ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức. 

e) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo 

ảnh chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi 

công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý 

do chậm chễ và các biện pháp khác phục của Nhà thầu. 

f) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được, kỹ sư giám 

sát chấp nhận mà không có sự thoả thuận bàng văn bản của kỹ sư. Việc thi công 

sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi 

công đó. 

g) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, 

phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công 

đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 

Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám 

sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong 

hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 



 

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Cụ 

thể như sau: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong 

đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý 

chất lượng công trình xây dựng. 

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các 

bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; 

tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp 

thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư 

xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắpvà 

các hình thức tổng thầu khác (nếu có). 

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp 

đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc 

giới công trình. 

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp 

bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ 

trường hợp trong hợp đồng có quy định khác. 

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, 

thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công 

trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của 

hợp đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi 

công xây dựng. 

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào 

giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. 

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do 

mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong 

quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các 

bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố. 

- Lập nhật ký Thi công xây lắp theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 

khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 

giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống 

quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng 

phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức 

và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao 



 

gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân 

phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an 

toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, 

quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình. 

- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng 

mục trong hồ sơ dự thầu. Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị 

xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ 

chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra 

chất lượng xây lắp. 

- Tổ chức mặt bằng: Nhà thầu phải thiết kế sơ đồ mặt bằng thi công hợp 

lý, bố trí đủ các công trình kho bãi vật liệu, lán trại cho công nhân, nhà điều 

hành, công trình vệ sinh, hệ thống Dân dụng, biển báo, chỉ dẫn, cấp điện, cấp, 

thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn...vv. Có phương án bảo đảm 

an ninh trật tự khu vực thi công, có biển hiệu thông báo các thông tin cần thiết 

về công trình và đảm bảo các qui định về an ninh quốc phòng. 

- Quy trình thi công: Nhà thầu phải lập và thuyết minh quy trình, công 

nghệ thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục trong gói để đảm bảo đúng quy 

trình thi công; qui trình này được áp dụng trong quá trình thi công gói thầu và  

phải trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.  

- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể và chi tiết của từng hạng 

mục trong gói thầu (xem Mục I Chương V. Yêu cầu về xây lắp). Nội dung biện 

pháp thi công phải được thể hiện bằng thuyết minh và các bản vẽ mô tả các công 

việc chính của từng hạng mục công trình. 

- Hệ thống chỉ huy điều hành của nhà thầu: Nhà thầu phải thông báo hệ 

thống chỉ huy điều hành thi công công trình, cần nêu rõ chức trách nhiệm vụ của 

từng cán bộ chủ chốt để BQL chủ động trao đổi thông tin nhằm sử lý kịp thời 

các vấn đề xẩy ra trong quá trình thi công. 

IV. Các bản vẽ 

Bản vẽ đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống. 

 

  

 


