

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 05 thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đập Hà Tràng xuống thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÃ ĐÔNG NGŨ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đông Ngũ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn ngân sách xã quản lý;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đông Ngũ về việc giao chủ đầu tư các dự án được phê duyệt chủ trương tại quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 28/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đông Ngũ về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đập Hà Tràng xuống thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đập Hà Tràng xuống thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTCUDV ngày 19/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đập Hà Tràng xuống thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi nội dung E-HSMT gói thầu số 05 thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đập Hà Tràng xuống thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, với nội dung như sau:

1. Sửa đổi mục 2.2a nhân sự chủ chốt thuộc Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT


- Lý do sửa đổi: Mời nhằm kinh nghiệm năng lực của nhân sự là công trình hạ tầng kỹ thuật. Nay sửa thành công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Sửa đổi Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

- Lý do sửa đổi: Mời lại hợp đồng tương tự theo quy định của pháp luật

Các nội dung khác tuân thủ đúng E-HSMT đã được phê duyệt tại quyết định số 110/QĐ-TTCUDV ngày 19/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ; Tổ Thẩm định và Quản lý dự án, Kế toán Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ; Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiệp