

Số: /QĐ-BQLDA

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

## GIÁM ĐỐC

### BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp), phường Diên Hồng, Hội Phú;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-BQLDA ngày 22/12/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng Dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch – Tài chính căn cứ Quyết định này chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc quản lý dự án, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Lưu: VT, QLDA1; KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Huy Hùng**