

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Công trình: (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết và (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né

Thuộc các Công trình: (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết và (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2024 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐTV ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định phân cấp mua sắm vật tư thiết bị và lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 6473/EVN SPC-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến Văn bản số 4259/EVN-QLĐT hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 6877/EVN SPC-QLĐT ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến điểm mới của Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3785/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PCLĐ ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc giao thực hiện kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-PCLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 3094/QĐ-PCLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh – Sông Bình – Phan Rí 2”;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-PCLĐ ngày 20 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán sửa chữa lớn năm 2026 công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận – Phan Thiết”;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-PCLĐ ngày 21 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán sửa chữa lớn năm 2026 công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm”;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-PCLĐ ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán sửa chữa lớn năm 2026 công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 3190/QĐ-PCLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán sửa chữa lớn năm 2026 công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam”;

Căn cứ Quyết định số 3243/QĐ-PCLĐ ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-PCLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh – Sông Bình – Phan Rí 2”;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-PCLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận – Phan Thiết”;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-PCLĐ ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam”;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-PCLĐ ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm”;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-PCLĐ ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh – Sông Bình – Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận – Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-PCLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-PCLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ thẩm định các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn năm 2025 và năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-PCLĐ ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT số 251/QLDA ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia và các tài liệu liên quan được cung cấp;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 117/ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT của gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: **Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né** với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án căn cứ các nội dung đã được phê duyệt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng phòng: Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật, Quản lý đầu tư, Tài chính Kế toán; Trưởng ban Quản lý dự án và các bộ phận có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Ban QLDA, Phòng TCKT (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT. NLV. (05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Toàn

NỘI DUNG HỒ SƠ E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né

(Ban hành kèm theo quyết định /QĐ-PCLĐ ngày / /2026)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

a. Tên Gói thầu: **Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né.**

b. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa các công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh - Sông Bình - Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận - Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né.

2. E-HSMT: Mẫu số 3A Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được sử dụng để lập E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ được ban hành theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

b. Thời hạn hiệu lực E-HSMT: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

c. Tiêu chí đánh giá E-HSDT: Tiêu chí đánh giá E-HSDT do Ban Quản lý dự án lập dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH.15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính.

d. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

g. Điều kiện thanh toán: Theo nội dung hợp đồng.