

Số: 78/QĐ-CPMB

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 20: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc KHLCNT
đợt 4 của dự án: Đường dây 220kV Trương Dương – Đô Lương**

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BCT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/07/2025 của EVN về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu 01/7/2025;

Căn cứ Văn bản số 3658/EVNNPT-QLĐT ngày 08/07/2025 của EVNNPT về thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT + KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ quyết định số 1232/QĐ-EVNNPT ngày 24/9/2021 của EVNNPT về việc phê duyệt dự án Đường dây 220kV Trương Dương- Đô Lương (gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-EVNNPT ngày 29/03/2022 của EVNNPT về việc

phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Đợt 4 của Dự án;

Căn cứ quyết định số 1739/QĐ-EVNNPT ngày 28/10/2022 của EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKKT, DT) của Dự án;

Căn cứ Quyết định 15/QĐ-CPMB ngày 08/01/2026 của CPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 20 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-CPMB ngày 24/01/2026 của CPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT gói thầu số 20 của Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 66/PĐT ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc xin phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 20 của Dự án và các tài liệu đính kèm;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 26/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 20 của Dự án;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 20: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4, dự án Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương như nội dung E-HSMT kèm theo Tờ trình số 66/PĐT ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia và phòng Đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đấu thầu, các phòng chức năng của CPMB và Tổ chuyên gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Lưu: VT, PĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Hòa