

Số: 260/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Thuộc các công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam
Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình
Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu
Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV
X18 tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-PCNB ngày 03/07/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc ban hành “Quy định về chế độ làm việc và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng trong Công ty Điện lực Ninh Bình”;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ

01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HDTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-PCNB ngày 07/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu vốn ĐTXD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Ninh Bình để thực hiện các dự án lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 122/EVNNPC-KH ngày 10/01/2026 về việc điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án Lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV khu vực Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-PCNB ngày 13/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-PCNB ngày 13/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-PCNB ngày 13/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-PCNB ngày 13/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình

Căn Quyết định số 239/QĐ-PCNB ngày 22/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các công trình Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-PCNB ngày 26/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc các công trình “Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình”.

Căn cứ tờ trình số 1526/TCGĐT ngày 26/01/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tur vản giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc các công trình “Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 126/ĐT ngày 26/01/2026 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Tur vản giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc các công trình “Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tur vản giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc các công trình “Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề tỉnh Ninh Bình; Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18 tỉnh Ninh Bình” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT, BQLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Sơn