

Số: 139/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 52: Giám sát thi công xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện

TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định: số 709/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 và số 4416/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-BQL ngày 13/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung xây dựng công trình xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện (từ nút giao QL10 đến nút giao đường Vành đai 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-BQL ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BQL ngày 21/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 52: Giám sát thi công xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BQL ngày 21/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 52: Giám sát thi công xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 52: Giám sát thi công xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện do Tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 24/01/2026 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 118/BCTĐ-TĐ ngày 26/01/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 52: Giám sát thi công xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số .../BCTĐ-TĐ ngày 22/01/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện (Ban điều hành dự án) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban điều hành dự án thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định; Giám đốc Ban điều hành dự án và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Sỹ Ngọc