

Số: 304/QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV

Chi phí: Mua chống sét van 220kV

phục vụ ngăn ngừa sự cố xảy ra do sét trên các đường dây 220kV

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/5/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-PTC1 ngày 24/12/2025 của PTC1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chi phí: Mua chống sét van 220kV phục vụ ngăn ngừa sự cố xảy ra do sét trên các đường dây 220kV, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-PTC1 ngày 21/01/2026 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-PTC1 ngày 23/01/2026 của PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/01/2026 của PTC1 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 26/01/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp chống sét van đường dây 220kV thuộc Chi phí: Mua chống sét van 220kV phục vụ ngăn ngừa sự cố xảy ra do sét trên các đường dây 220kV, nguồn vốn: Chi phí sản xuất với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An