

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Số: 322 /QĐ-TMK-ĐTM

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán
Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN MẠO KHÊ-TKV

- Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-TKV ngày 16/8/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Mạo Khê-TKV”;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023; được sửa đổi một số điều khoản bởi Luật số 90/2025/QH15.

- Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

- Quyết định số 2798 /QĐ-TKV ngày 23/12/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc “Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê”;

- Căn cứ Quyết định số 2810/QĐ-TKV ngày 24/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Về việc Phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2026 - Công ty than Mạo Khê-TKV;

Quyết định số 158 /QĐ-TMK-ĐTM ngày 16/ 01/2026 của Giám đốc Công ty than Mạo Khê-TKV V/v Thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê;

- Quyết định số 159/QĐ-TMK-ĐTM ngày 16/01/2026 của Giám đốc Công ty than Mạo Khê-TKV V/v Thành lập tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê;

- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-TMK-TCG ngày 28/ 01 /2026 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu V/v đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công-dự toán thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E.HSMT Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê với các nội dung như sau.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

2. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
6. Nội dung hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu gồm 3 phần và 08 chương, cùng các biểu mẫu theo quy định được lập theo Mẫu số 6A tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính. Trong đó tiêu chuẩn xét thầu như sau:

- Đánh giá về tính hợp lệ của E.HSDT: Đạt - Không đạt (Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo).

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm (Nhà thầu có E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật).

- Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá (Nhà thầu có E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất).

Điều 2. Giao tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông Phó giám đốc công ty, các phòng, ban, đơn vị liên quan và thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, ĐTM.





GIÁM ĐỐC Chi nhánh Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê - TKV
Thời gian ký: 27/01/2026 15:49:07

Nguyễn Văn Hải