

QUYẾT ĐỊNH

V/v hủy thầu lần 02 Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

Căn cứ quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-PCBCA ngày 02/02/2026 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-PCBCA ngày 12/02/2026 của Công ty Điện lực Bến Cát Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600049628-00 thời điểm đăng tải ngày 12/02/2026;

Căn cứ kết quả đóng thầu trên website muasamcong.mpi.gov.vn lúc 09h00 ngày 02/03/2026 cho gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Căn cứ Tờ trình số 363/KH&VT ngày 03/3/2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt hủy thầu lần 2 Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu lần 2 Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002.

- Lý do hủy thầu: Đến thời điểm đóng thầu, không có nhà thầu tham dự gói thầu, thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu.

Điều 2: Phòng Kế hoạch và Vật tư căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, triển khai các bước tiếp theo đúng Luật đấu thầu và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận Quản lý đầu tư, Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán và các bộ phận có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 “để thực hiện”;
- Lưu: VT, QLĐT, TDK. (8)

GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Định