

Số: 4255/QĐ-ĐB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Hủy thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Quốc phòng: Số 127/2006/QĐ-BQP ngày 04/07/2006 “Về việc thành lập Tổng công ty Đông Bắc”; số 2131/QĐ-BQP ngày 10/6/2022 “Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc”;

Căn cứ các Quyết định của Tổng công ty Đông Bắc: Số 2410/QĐ-ĐB ngày 23/3/2026 “Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán (TKBVTC-TDT) các hạng mục công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)”;

Số 3009/QĐ-ĐB ngày 08/4/2026 “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)”;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSMT ngày 06/5/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu Tổng công ty “Về việc đánh giá E-HSMT Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)”;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng ĐTXD Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê).

Lý do hủy thầu: Do không có nhà thầu nào đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

Điều 2. Giao Phòng ĐTXD Tổng công ty chủ trì thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí Trưởng phòng: ĐTXD, TCKT, KH, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu và Tổ trưởng Tổ Thẩm định đấu thầu Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc;
- PTGD Nguyễn Văn Xuyên (chỉ đạo);
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT, ĐTXD. VN02.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm