



**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 389 /QĐ-SPMB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 791/QĐ-EVNNPT ngày 30/5/2022
Dự án: Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3
và đường dây đấu nối**

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB);

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của EVN về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;



Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc SPMB;

Căn cứ Văn bản số 1064/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 28/02/2026 của EVNNPT về việc uỷ quyền về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-EVNNPT ngày 24/11/2021 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt dự án: Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối (Sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-EVNNPT ngày 03/11/2022 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-EVNNPT ngày 30/5/2022 của EVNNPT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SPMB ngày 11/03/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-SPMB ngày 07/04/2026 của SPMB về việc thành lập Tổ thẩm định Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-SPMB ngày 10/03/2026 của SPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 142/BB ngày 08/04/2026 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối; Báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ thẩm định và các tài liệu liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.





Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- EVNNPT “*thay báo cáo*”;
- Lưu: VT, PDT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quang Thành

