

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu

Gói thầu số 5.1: Cung cấp và vận chuyển chống sét van tại các trạm 220kV-500kV thuộc PTC1 (bao gồm công tác lắp đặt)

Gói thầu số 5.2: Cung cấp và vận chuyển chống sét van tại các trạm 220kV-500kV thuộc PTC2-PTC3 (bao gồm công tác lắp đặt)

Gói thầu số 5.3: Cung cấp và vận chuyển chống sét van tại các trạm 220kV-500kV thuộc PTC4 (bao gồm công tác lắp đặt)

Dự án: Lắp đặt chống sét van tại các trạm biến áp 220kV-500kV

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018, Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 và Quyết định 120/QĐ-HĐTV ngày 26/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên EVN về việc ban hành Quy chế phân cấp và căn cứ phân cấp tại Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành quy chế phân cấp và sửa đổi, bổ sung quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-EVNNPT ngày 25/7/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Lắp đặt chống sét van tại các Trạm biến áp 220kV-500kV (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2558/QĐ-EVNNPT ngày 29/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-EVNNPT ngày 28/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án;

Xét dự toán gói thầu số 5.1, 5.2, 5.3 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 lập tháng 02/2026 kèm theo Văn bản số 0471/PECC2-TLĐ ngày 04/02/2026, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thẩm tra và trình duyệt kèm theo Tờ trình số 861/TTr-CPMB ngày 11/02/2026; Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán gói thầu số 89/PTĐ ngày 10/02/2026 của CPMB;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán các gói thầu số 5.1, 5.2, 5.3: Cung cấp và vận chuyển chống sét van tại các trạm 220kV-500kV dự án Lắp đặt chống sét van tại các trạm biến áp 220kV-500kV với giá trị như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| + Gói thầu số 5.1: | 74.869.000.000 đồng |
| <i>(Bằng Chữ: Bảy mươi tư tỷ, tám trăm sáu chín triệu đồng)</i> | |
| + Gói thầu số 5.2: | 43.396.000.000 đồng |
| <i>(Bằng Chữ: Bốn mươi ba tỷ, ba trăm chín sáu triệu đồng)</i> | |
| + Gói thầu số 5.3: | 30.046.000.000 đồng |
| <i>(Bằng Chữ: Ba mươi tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu đồng)</i> | |

Chi tiết như phụ lục đính kèm

Điều 2. Dự toán được thẩm định phê duyệt với mức thuế suất thuế VAT là 10%. giao CPMB chuẩn xác lại mức thuế suất trong các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Giám đốc CPMB, Trưởng các Ban chuyên môn, nghiệp vụ của EVNNPT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TGD (để báo cáo);
- Các Ban: KH, QLĐT;
- Lưu: VT, ĐTXD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Văn Kiên