

Số: 69/QĐ-BQLDA

Lý Sơn, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới)

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐẶC KHU LÝ SƠN**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Các Quyết định của UBND đặc khu Lý Sơn: số 95/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND đặc khu Lý Sơn; số 591/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về việc phê duyệt công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất đặc khu Lý Sơn: Số 62/QĐ-BQLDA ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình; số 63/QĐ-BQLDA

ngày 24/4/2026 về việc chỉ định thầu gói thầu số 01: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT công trình; số 64/QĐ-BQLDA ngày 28/4/2026 về việc chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và kết quả trúng thầu gói thầu xây lắp công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới);

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-TCG ngày 06/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại An Tân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới);

Trên cơ sở kết quả thẩm định số 10/BCTĐ-LH ngày 07/5/2026 của Công ty TNHH MTV thiết kế và xây dựng Lực Huy về báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới), với các nội dung sau:

I. Khái quát về nội dung gói thầu:

1. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới).
2. Tên gói thầu: gói thầu số 03: Thi công xây dựng
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất đặt khu Lý Sơn.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày
6. Nguồn vốn: Ngân sách đặc khu (Tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND đặc khu Lý Sơn)

II. Nội dung E-HSMT:

Phần 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết cụ thể có E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (Hồ Thới Lới) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư; tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT; tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND đặc khu (báo cáo);
- Phòng Kinh tế đặc khu;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

Trần Đình Hùng

