

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, Công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 8/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam);

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi bổ sung “Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 3785/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện

lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2026 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PCLĐ ngày 21/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc giao thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-PCLĐ ngày 23/4/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-PCLĐ ngày 06/5/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình Thuộc dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-PCLĐ ngày 12/5/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình, Công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 1597/QLDA ngày 13/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, Công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026, kèm theo Hồ sơ E-HSMT do Tổ Chuyên gia lập, được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 910/ĐT ngày 19/05/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình thuộc dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu SCXD04/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Toàn.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Đoan