CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Khảo sát lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An;
2. Tên gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An;
3. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Lâm;
4. Phạm vi thực hiện: 

Phạm vi ranh giới khảo sát:

Ranh giới khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 phục vụ lập quy hoạch chung xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An. Ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa;

- Phía Nam giáp: xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ và xã Nghĩa Mai;

- Phía Đông giáp: xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa;

- Phía Tây giáp: xã Nghĩa Mai.

 Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 121.75 km2.

Tổng diện tích khảo sát: 2.425,0 ha.
Nội dung phần hồ sơ khảo sát giao nộp bao gồm phần đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và phần công việc thực hiện theo phụ lục hợp đồng. Hồ sơ bao gồm.
5. Nguồn vốn: Ngân sách xã Nghĩa Lâm (Ngân sách tỉnh hỗ trợ khi cân đối được nguồn vốn) và huy động các nguồn hợp pháp khác.
6. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:  

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025- 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Nghĩa Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

- Quy hoạch chung xã phải có tầm nhìn mới có tính khả thi sát thực tiễn, gắn với các mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn, tạo sự kết nối với các xã,vùng lân cận, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

- Lập quy hoạch chung xã là cơ sở để quản lý đồng bộ tổ chức không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã, khai thác tối ưu nguồn lực của địa phương;

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo quy định. 

II. Phạm vi công việc
a) Về công tác điều tra, khảo sát số liệu:

- Xác định rõ phạm vi và nội dung điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.

- Nội dung điều tra phải phản ánh đúng thực trạng cần đánh giá, bao gồm các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kinh tế-xã hội, tài nguyên, môi trường.

- Số liệu điều tra, khảo sát phải chứa đựng đầy đủ thông tin về hiện trạng, đảmbảo không bỏ sót các yếu tố quan trọng.

- Số liệu điều tra, khảo sát phải được tổng hợp, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và mức độ chính xác của thông tin thu thập được; phải được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, khai thác và sử dụng cho mục đích phân tích, lập kế hoạch và ra quyết định.

b) Về nội dung lập quy hoạch: Được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD gày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của  uật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bao gồm các nội dung chính như sau:
- Xác định yêu cầu, nội dung theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện Nghĩa Đàn (nếu có) đã được phê duyệt;

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên; hiện trạng về
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, môi trường; xác định tiềm
năng, động lực phát triển;

- Dự báo, xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mạng lưới khu dân cư nông thôn;

- Định hướng tổ chức không gian tổng thể, kiến trúc cảnh quan;

- Định hướng phát triển hệ thống trung tâm xã, khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 

Trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng được ký. Nhân sự bố trí như nhà thầu kê khai trong HSĐX, trường hợp thay thế phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư và đảm bảo theo nguyên tắc nhân sự được thay thế có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn bằng hoặc cao hơn nhân sự đề xuất trong HSĐX.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện
1. Báo cáo định kỳ:

-  Báo cáo tiến độ chi tiết của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

 - Báo cáo tuần: Hàng tuần nhà thầu đều phải báo cáo khối lượng, tiến độ và chất lượng cho chủ đầu tư trước thứ 6 hàng tuần; 

 - Báo cáo tháng: Trước ngày 28 hàng tháng;

 - Sau mỗi Hạng mục hoàn thành nhà thầu đều phải Báo cáo kết quả bằng văn bản cho chủ đầu tư.

2. Báo cáo đột xuất:

- Nhà thầu phải Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh.  

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu phải có kinh nghiệm đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

Nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ, văn bản cần thiết theo đề nghị của Nhà thầu để thực hiện gói thầu;

- Tổ chức nghiệm thu sản phẩm của nhà thầu khi hoàn thiện sản phẩm;

- Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp để phối hợp cùng nhà thầu giải quyết các vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình thực hiện;

- Xử lý kịp thời những đề xuất của người trực tiếp thực hiện gói thầu;

- Phối hợp với nhà thầu thực hiện các công việc khác liên quan đến gói thầu.

