 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án và gói thầu:
1.1. Khái quát về dự án:
		- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
		- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
		- Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng và bảo trì CTGT Phú Thọ.
		- Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km40+700 - Km42+00, Km59+200 - Km62+900,
QL.70B, tỉnh Phú Thọ.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng.
- Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: Xã Sơn Lương và xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ/Dự án được triển khai trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác.
- Nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: 
+ Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
+ Loại, cấp công trình chính: Sửa chữa công trình giao thông đường bộ.
+ Cấp công trình: Công trình cấp IV.
- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2025-2027.
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2025 và năm 2026. 
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.
1.2. Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2025 và năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
1.3. Mục tiêu, quy mô, giải pháp sửa chữa:
1.3.1. Mục tiêu: Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự gia tăng hư hỏng nền, mặt đường, đồng thời tăng cường khả năng khai thác và tuổi thọ công trình. 
1.3.2. Quy mô, phạm vi: 
1.3.3. Giải pháp sửa chữa chủ yếu (Theo QĐ số 251/QĐ-SXD ngày 13/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng), cụ thể:
Trên cơ sở nền, mặt đường hiện trạng, sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km40+700 - Km42+00, Km59+200 - Km62+900 QL.70B, tiến hành sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.
a) Giải pháp sửa chữa:
- Tại những vị trí mặt đường bị hư hỏng, rạn nứt: Tiến hành cào bóc bỏ phần BTN mặt đường cũ với chiều dày trung bình từ 7 cm – 14 cm; sau đó lu lèn lại đảm bảo độ chặt trước khi tưới nhựa lỏng MC70 tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2, thảm hoàn trả bằng lớp BTNC 19 đối với lớp cào bóc có chiều dày ≤ 7cm và bằng lớp bê tông nhựa bán rỗng 37,5 (HHBR 37,5) đối với lớp cào bóc có chiều dày >7 cm bằng cao độ mặt đường cũ.
- Sau khi sửa chữa hư hỏng trên tiến hành bù vênh mặt đường cũ bằng lớp BTNC 16 dày trung bình 2cm sau đó thảm lớp BTNC 16 dày 5cm, trước khi thảm BTN tiến hành tưới dính bám bằng nhũ tương CRS-1 tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.
- Lề đường được gia cố bằng BTXM mác 250 dày 20cm, rộng trung bình 50cm, đoạn qua khu dân cư lề gia cố rộng 1m.
b) Hệ thống thoát nước:
Hệ thống thoát nước ngang đường: Thiết kế mới cống hộp BTCT lắp ghép kích thước (0,8x0,6)m tại lý trình Km60+171; Thiết kế bổ sung hố thu thượng, hạ lưu cống ngang đường tại lý trình Km 41+052,45.
- Hệ thống thoát nước dọc:
+ Đoạn qua khu vực đông dân cư: Bổ sung rãnh dọc hình chữ nhật BTCT lắp ghép M200 kích thước lòng rãnh B=0,6m. Tấm đan rãnh bằng BTCT M250.
+ Tại các vị trí ngoài khu dân cư thiết kế rãnh hình thang bằng BTXM kích thước lòng rãnh [(0,4+1,2)x0,4]m; thành rãnh bằng tấm BTXM M200 lắp ghép dày 7cm, đáy rãnh bằng BTXM M150 đồ tại chỗ dày 7cm; đoạn qua nhà dân lắp đặt tấm đậy bằng BTCT.
c) Đường ngang, lối rẽ: Vuốt nối đảm bảo an toàn, êm thuận.
d) Hệ thống an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt tại QĐ số 251/QĐ-SXD ngày 13/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng kèm theo E-HSMT)
2. Thời hạn hoàn thành toàn bộ gói thầu: 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình là 150 ngày Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng kèm theo Quyết định số 251/QĐ-SXD ngày 13/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng đính kèm theo chương V của E-HSMT.
* Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Yêu cầu về nhân lực, tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát:
Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Luật Xây dựng, Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng và các quy định có liên quan khác…
- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT;
- Ngoài các nhân sự chủ chốt được nhà thầu đề xuất cho gói thầu, thì các nhân sự khác được nhà thầu huy động cho gói thầu (bao gồm cán bộ kỹ thuật, công nhân,…) phải có trình độ, năng lực, tay nghề phù hợp với quy mô công việc của gói thầu, có đạo đức nghề nghiệp,…
- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;
- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;
- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra;
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;
- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo;
- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp; lập hồ sơ hoàn thành công trình, nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;
- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được cơ quan chuyên môn về xây dựng và Chủ đầu tư chấp nhận;
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị.
- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành công trường với các nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm, đúng hợp đồng đã ký kết; thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, biện pháp tổ chức thi công, xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục chính trên công trường đảm bảo khoa học, khả thi ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Dự án/gói thầu để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
- Cung cấp thông tin và đăng ký với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về nhân sự, thiết bị, máy thi công huy động đến công trường đảm bảo phù hợp với đề xuất trong HSDT và hợp đồng đã ký kết làm cơ sở quản lý, giám sát.
- Trình Chủ đầu tư chấp thuận Nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi chuyển nhượng thầu và sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định.
- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;
- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;
- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với Chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Yêu cầu chung:
Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư:
Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình.
Nhà thầu phải trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của tư vấn giám sát trước khi thi công.
Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu chịu trách nhiệm.
Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của tư vấn giám sát, các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do tư vấn giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí).
Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.
Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt; Trạm trộn của đơn vị, tổ chức cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông asphalt phải là đơn vị, tổ chức được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh trạm trộn theo quy định của Nhà nước.
Đối với thiết bị, vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: _Hlk201336606]3.2. Đối với các loại vật liệu gồm: Xi măng, thép, nhựa đường, sử dụng cho gói thầu.
Yêu cầu các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư sử dụng cho gói thầu bao gồm: Xi măng, thép, nhựa đường sử dụng cho gói thầu đảm bảo theo các tiêu chuẩn của nhà nước.
3.3. Đối với các thiết bị thi công khác: Nhà thầu phải sử dụng các thiết bị còn sử dụng tốt, đáp ứng về công suất theo yêu cầu và sẵn sàng huy động cho gói thầu; theo đó, ngoài thông tin kê khai theo mẫu 06D của E-HSMT, nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh kèm theo như sau: Đăng ký (hoặc hóa đơn) thiết bị; đăng kiểm hoặc kiểm định thiết bị còn hiệu lực (đối với các thiết bị theo quy định phải thực hiện đăng kiểm hoặc kiểm định) hoặc các tài liệu tương đương khác để chứng minh công suất và tình trạng hoạt động của thiết bị.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường để tháo dỡ, thu hồi và vận chuyển hệ thống an toàn giao thông, công trình cũ về nơi tập kết theo đúng quy định.
Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá trình triển khai thi công; nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công nếu do lỗi của nhà thầu gây ra.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được lắp đặt hoàn thành;
Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo;
Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác.
Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền:
+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;
+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Tuân thủ theo các Quy định Pháp luật về phòng, chống cháy, nổ hiện hành.
Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.
Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;
Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;
Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng hiện hành.
0. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển;
0. Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;
0. Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;
0. Vị trí đổ đất, đá thải và chất thải rắn phải tuân thủ theo quy định Luật Bảo vệ môi trường, Luật Địa chất và khoáng sản và các quy định có liên quan của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Địa chất và khoáng sản, phù hợp theo quy hoạch bãi đổ thải được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp trong quá trình thực hiện, vị trí bãi đổ thải có sự sai khác với Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư để điều chỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định.
0. Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định;
0. Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;
0. Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;
0. [bookmark: _GoBack]Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những vị trí hư hỏng như: Đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng... nếu như trong quá trình do nhà thầu gây ra.
0. Ngoài ra nhà thầu phải có tài liệu chứng minh (nếu có), thuyết minh đầy đủ các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Tuân thủ theo các quy định về An toàn lao động: Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;
Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư;
Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi đến làm việc với công trường;
Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp cụ thể để bảo đảm an toán; Bao gồm:
+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm việc.
+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình.
+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công công trình.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.
Tất cả các nhân sự huy động cho gói thầu ngoài việc phải đáp ứng về trình độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp cần phải được đào tạo, tập huấn hoặc huấn luyện, hiểu biết các Quy định về Vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.
 Thiết bị phục vụ thi công sử dụng cho công trình đều phải là các thiết bị hoạt động tốt; đảm bảo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Thực hiện theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Tổ chức thi công công trình xây dựng.
Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công…
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành thì đại diện nhà thầu là chỉ huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi cho Tư vấn giám sát và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Tư vấn giám sát sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện trường;
Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày;
Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định.
12. Yêu cầu về bảo hành công trình: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
III. Các bản vẽ: Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file pdf, cad, word, excel…) đính kèm E-HSMT đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc lập E- HSDT.

* Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2024 của Quốc hội: Bắt đầu từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được giảm từ 10% xuống còn 08%. Tuy nhiên, vì tiến độ thực hiện dự án là năm 2025 - 2027 (Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), do vậy khi tham dự thầu nhà thầu phải chào phần Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong đơn giá dự thầu là 10%, phần chênh lệch do giảm trừ thuế sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.
