

Số: 228/QĐ-CDYT

Quảng Ninh, ngày 5 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Số 1619/UBND-TC ngày 26 tháng 05 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chủ trương Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4707/QĐ-BVVNTĐ ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BVVNTĐ ngày 02/01/2026 của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về việc giao Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thực hiện hạch toán độc lập;

Căn cứ Thông báo số 40/TĐ-SXD ngày 02/04/2026 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh về kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-SXD ngày 06/04/2026 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-CDYT ngày 13/04/2026 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2026/CDY-Đ&H đã ký ngày 15/05/2026 giữa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đ&H về việc thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Thuộc dự án: Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Hợp đồng số 02/2026/CDY-T&P đã ký ngày 15/05/2026 giữa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng T&P về việc thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT Thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/06/2026 của Tổ chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 19.05/QĐ-Đ&H ngày 19/05/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đ&H - đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT) về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 4.6/BCTĐ-T&P ngày 04/06/2026 của Tổ Thẩm định (được thành lập theo Quyết định số 20.05/QĐ- T&P ngày 20/05/2026 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng T&P - đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT) về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ báo cáo số 04.06/BC-QK ngày 04/06/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Quốc Khánh - đơn vị Quản lý dự án về việc lập E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đủ điều kiện phê duyệt và phát hành thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Xét tờ trình số 31/TTr-HCTH ngày 04/06/2026 của phòng Hành chính tổng hợp Về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính tổng hợp chủ trì phối hợp với tổ giúp việc dự án (Thành lập theo Quyết định số 02a/QĐ-CĐYT ngày 06/01/2026 và Quyết định số 194/QĐ-CĐYT ngày 12/05/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh), đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đ&H - theo hợp đồng số 01/2026/CĐY-Đ&H đã ký ngày 15/05/2026, đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng T&P theo hợp đồng số 02/2026/CĐY-T&P đã ký ngày 15/05/2026; đơn vị Quản lý dự án - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Quốc Khánh - theo hợp đồng số 11.03/QLDA/CĐYT-QK ngày 11/03/2026 và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về phạm vi công việc được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các khoa, phòng và các đơn vị có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2.
- Lưu VT.



HIỆU TRƯỞNG 

Trần Anh Cường

PHỤ LỤC: NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất (hạng mục khu nhà B, nhà C) của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

(Kèm theo Quyết định số: 228 /QĐ-CDYT ngày 5 /06/2026)

Nội dung E-HSMT: E-HSMT lập theo mẫu số 3A (Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ) Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm các phần và chương như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết các phần và chương theo bản E-HSMT đính kèm)