

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq$ 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam”

**GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLBMN ngày 30/09/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 8864/QĐ-QLB ngày 24/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo trì công trình của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-QLB ngày 30/03/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy trình bảo trì công trình;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-QLB ngày 18/03/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-QLBMN ngày 27/03/2026 của Giám đốc công ty Quản lý bay miền Nam về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-QLBMN ngày 09/01/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện theo KH 2026;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-QLBMN ngày 09/01/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập tổ thẩm định các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện theo KH 2026;

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-QLBMN ngày 11/5/2026 của Giám đốc



Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-QLBMN ngày 14/5/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-QLBMN ngày 26/5/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-QLBMN ngày 18/5/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ hồ sơ kèm tờ trình số 02/TTr-TCG-BDUPS ngày 05/6/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 08/6/2026 của Tổ thẩm định về thẩm định E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Theo đề nghị của các Trưởng phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Công ty Quản lý bay miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống UPS lớn hơn hoặc bằng 10kVA tại Công ty Quản lý bay miền Nam” thuộc dự án “Bảo dưỡng hệ thống UPS $\geq 10kVA$ tại Công ty Quản lý bay miền Nam” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các phòng Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng các phòng Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTBDKT;
- Lưu: VT (Tb07b).



Đặng Văn Thái