

Số: 91/QĐ-PKT

Định Quán, ngày 27 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 04 (Xây dựng và thiết bị) thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chính trị xã Định Quán

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỊNH QUÁN

Căn cứ Luật số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Định Quán về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị xã Định Quán;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-KT ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Định Quán về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị xã Định Quán;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Định Quán về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị xã Định Quán;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-KT ngày 22/05/2026 của Phòng Kinh tế xã Định Quán về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chính trị xã Định Quán;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-KT ngày 08/05/2026 của Phòng Kinh tế xã Định Quán về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04 (Xây dựng và thiết bị) thi công xây

dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chính trị xã Định Quán;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-PQ ngày 27/05/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04 (Xây dựng và thiết bị) thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chính trị xã Định Quán;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT điều chỉnh Gói thầu số 04 (Xây dựng và thiết bị) thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: Nâng cấp, sửa chữa trung tâm chính trị xã Định Quán, với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát, bộ phận kế toán, tổ Xây dựng – Công thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.//

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã (thay báo cáo);
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Khang



TRƯỞNG PHÒNG

Hồ Cảnh Hoài

NỘI DUNG THAY ĐỔI HSMT

STT	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Ghi chú
1	Tiên lượng mời thầu	- Bổ sung Máy bơm DIESEL Q-82m3/H, H=60m (2 cái) - Cập nhật khối lượng bị trùng lập tại biểu mời thầu
2	Thông số kỹ thuật hàng hoá	- Bổ sung Thông số kỹ thuật của thiết bị PCCC. - Thiết bị truyền tin báo cháy <u>hãng Gsafe</u> được thay thế thành Thiết bị truyền tin báo cháy
3	Máy móc thi công	- Thay thế Thiết bị kiểm tra đầu báo khói, báo nhiệt thành Thiết bị kiểm tra <u>đầu báo khói</u>