

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2023 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-EVNHANOI ngày 14/05/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 4592/QĐ-EVNHANOI ngày 20/05/2026 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-EVNHANOI ngày 21/05/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 4640/QĐ-EVNHANOI ngày 21/05/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc thành lập Tổ thẩm định Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm;

Theo Tờ trình số 350/TCKT ngày 22/05/2026 của tổ chuyên gia gói thầu về việc phê duyệt HSMT Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm;

Theo báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu ngày 22/05/2026 của Tổ thẩm định;

Theo Hồ sơ mời thầu Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm do Tổ chuyên gia lập, trình;

Theo Giấy ủy quyền số 270/QLĐT ngày 20/05/2026;

Theo đề nghị của Bà Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hồ sơ mời thầu Gói 1: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 của Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm như sau:

Nội dung Hồ sơ mời thầu:

<i>Phần thứ nhất</i>	<i>Thủ tục đấu thầu</i>
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần thứ hai</i>	<i>Điều khoản tham chiếu</i>
Chương V	Điều khoản tham chiếu
<i>Phần thứ ba</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án ĐTXD hoàn thành, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2026 các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

(60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, phù hợp với tiến độ thực hiện và hoàn thành của các công trình của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Thời gian hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: tối thiểu 90 ngày

Miễn phí trên hệ thống đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

Điều 2. Giao Ban Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Ban Quản lý đấu thầu, Trưởng ban Ban tài chính và kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TCKT (02 Bản giấy)
- QLĐT (01 Bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lã Thị Thu Yến