

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 670/UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ kinh phí và phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn phí sử dụng đường bộ (quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2026 cho Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-SXD ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SXD ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C;

Căn cứ Tờ trình số 25-TTr-2026-TA ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Toàn Tâm về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 11-BC/TR/2026 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trung Thành về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn: Km10+120 - Km10+200; Km27+000 - Km29+500; Sửa chữa các cầu: cầu Chệt Súng, cầu Ba Liên; Vuốt nối đường vào các cống: cống Km5+044, cống Km8+865, cống Km9+441, cống Km21+090 - Quốc lộ 61C với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kết cấu hạ tầng, Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Toàn Tâm và Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trung Thành chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Toàn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trung Thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Trung